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Nazwa zamówienia: 

 

Przebudowa dwóch zjeżdżalni wodnych zewnętrznych  Ø 800 ( czarna) i Ø 1400 ( niebieska ) 

w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach,  ul. Obwodnica 8   

 

 

 

Spis specyfikacji technicznych: 

 

 L.p.      Numer ST       Kod CPV                                    Tytuł specyfikacji 

 
  1.           0ST                 45000000-7        Roboty budowlane - ogólna specyfikacja techniczna  

                                                                   wykonania i odbioru robót budowlanych.  

                                                                   Wymagania wspólne. 

                                                             

  2.         ST-01              45212140-9        Obiekty rekreacyjne - zjeżdżalnie wodne  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

Nr   0ST 

 
 ROBOTY BUDOWLANE 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH – WYMAGANIA WSPÓLNE    

Kod według Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

 

45000000-7 

 

1. CZĘŚĆ  OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia  

Przebudowa dwóch zjeżdżalni wodnych zewnętrznych  Ø 800 ( czarna ) i Ø 1400 ( niebieska ) w Parku Wodnym  
w Tarnowskich Górach,  ul. Obwodnica 8   

 

1.2. Przedmiot  i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem  robót  budowlanych  jest  przebudowa  dwóch z trzech istniejących zjeżdżalni wodnych: 
   -  zjeżdżalni wodnej rurowej  typu 4 (turbo) anakonda o średnicy 800 mm,  
   -  zjeżdżalni wodnej rurowej  typu 3 (anakonda) o średnicy 1400 mm  
startujących ze wspólnego podestu startowego wewnątrz budynku i kończących się nawiązaniem do wanien 
hamownych. 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

    Do prac towarzyszących należą: 
- wytyczenie geodezyjne  lokalizacji nowych podpór na istniejących słupach , 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

    Do robót tymczasowych należą: 
- ogrodzenie terenu budowy, 
- urządzenie terenu budowy. 

 

 

1.4. Informacja o terenie budowy 

1.4.1.Organizacja robót 
  Wszelkie roboty budowlane związane z zamówieniem można prowadzić jedynie na podstawie ważnej 
decyzji o pozwoleniu na budowę , wcześniejszym zgłoszeniu rozpoczęcia robót i ustanowieniu kierownika 
budowy.   
  

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
        Drogę dojazdową  zanieczyszczoną przez pojazdy obsługujące budowę należy  na bieżąco sprzątać. 
 
1.4.3. Ochrona środowiska  
         Elementy laminatowe z rozbiórki należy przekazać do utylizacji. Ewentualny gruz z rozbiórki odwieść na  
         wysypisko. Elementy stalowe z rozbiórki zezłomować lub przekazać do recyklingu. 
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1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 
         Należy  opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji projektanta dot. w/w  
         planu dołączonej do projektu budowlanego.   
 
1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 
         Pomieszczenia budowy, w tym pomieszczenia biurowe, higieniczno-sanitarne i magazynowe, wykonawca  
         powinien zapewnić we własnym zakresie w formie odpowiednio wyposażonych kontenerów ustawionych na  
         ogrodzonym terenie w miejscu uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego ( Inżynierem /  
         Kierownikiem kontraktu) ewentualnie wynająć w/w pomieszczenia od Inwestora. 
 
1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
         Wykonawca  odpowiednio wcześniej  powinien się zapoznać z warunkami drogowymi w rejonie budowy 
          i odpowiednio do nich dobrać tabor samochodowy, sprzęt dźwigowy i maszyny budowlane.   
           
1.4.7. Ogrodzenia 
          Teren budowy należy ogrodzić   w sposób zabezpieczający przed dostępem osób  postronnych  
           i odpowiednio oznakować.   Teren budowy powinien być strzeżony przez całą dobę. 
 
1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
            Ciężar  całkowity zastosowanych pojazdów oraz nacisk na oś muszą być dostosowane do istniejących  
            warunków drogowych.  Należy na bieżąco  sprzątać z jezdni i chodników zanieczyszczenia spowodowane  
            przez roboty budowlane lub naniesione  przez pojazdy budowy. 
 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych 

 

 
 Grupa            45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                                           budowlanych lub ich  części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  
                                           i wodnej 
Klasa              45210000-2 Roboty w zakresie budynków 
 Kategoria       45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,  
                                                 kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych  
 

1.6. Określenia podstawowe 

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.6.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ 
Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.6.2. Inżynier / Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 

1.6.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę z uprawnieniami  do kierowania robotami , 
zgłoszona do organów nadzoru budowlanego i upoważniona przez Wykonawcę do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu. 
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1.6.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców       

i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

1.6.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową             
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

1.6.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

1.6.7. Polecenie Inżyniera / Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

1.6.8. Projektant - uprawniona osoba  fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy 
Prawo Budowlane. 

1.6.9.  Dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu zamówienia składająca się w 
szczególności z: 

        - projektu budowlanego , 

        - projektu wykonawczego, 

        - przedmiaru robót, 

        - informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , 

1.6.10. Budowa - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 

 

2.        WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 
 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi ST. 

 z projektem wykonawczym w przypadku wyrobów jednostkowych . 
               W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

3.          WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  I  MASZYN 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy          
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 
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zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru           
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.          WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5.          WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań 
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materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 

 

 

6.   OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
      i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
      i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
ST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w  pobieraniu próbek. Pojemniki 
do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 
 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

  
            Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
2.  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi ST. 

 z projektem wykonawczym w przypadku wyrobów jednostkowych . 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

1.  Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych odbiorów 
robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
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 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 
je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

2.  Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

3.  Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

4.  Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

5.  Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę                      
i Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej w metrach. 
              Powierzchnie będą wyliczane w m2 na zasadach podanych w katalogach przywołanych w przedmiarze 
robót. 
 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie                   
z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                 
i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu. 

 

 

8.      OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                      
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik 
projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót  towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu ( o  ile występują ) 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu i uwag zgłoszonych 
przez użytkownika  z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

 

9.         OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji technicznej 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych obejmuje 
wszystkie warunki określone w w/w. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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10.      DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1. Ustawy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz.207, tekst jednolity                    
z poźniejszymi zmianami) 

2.   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz.177) 
3.   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92, poz.881) 
4.   Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm.) 
5.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z późn. zm. ) 
6.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. Nr 204 z 2004r, poz. 2086     
     z późniejszymi zmianami). 
7.  Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z późniejszmi  
     zmianami). 

10.2. Rozporządzenia 

 
1.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny zgodności   
     wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE  ( Dz.U. Nr 209, poz.1779 ) 
2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek    
     organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat  
     oraz trybu ich udzielania , uchylania lub zmiany ( Dz.U. Nr 209, poz.1780 ) 
3.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów     
       bezpieczeństwa i higieny  pracy ( Dz.U. Nr 169,poz 1650 ) 
4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
        podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz.401 ) 
5.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej    
     bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ) 
6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie  sposobów deklarowania wyrobów  
     budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr 198, poz. 2014). 
7.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie     

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)  

 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

 
1.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących  tomów: 
 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa  
 
Tom III - „Konstrukcje stalowe” – opracowany przez Centralny Ośrodek Badawczo – Projektowy Konstrukcji     
Metalowych „Mostostal”, 00-926 Warszawa, ul. Krucza 20/22 
 
2. Polskie Normy i przepisy branżowe - zgodnie z projektami branżowymi oraz wytycznymi wytwórców 

materiałów, urządzeń i wyposażenia. 
3. Dokumenty przetargowe. 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5.   Projekt budowlany i projekt wykonawczy 
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6.   Przedmiar robót 
7.   Informacja dot. BIOZ 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

Nr   ST-01 

 
OBIEKTY REKREACYJNE 
ZJEŻDŻALNIE  WODNE  

Kod według Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

 

45212140-9 

 

 

2. CZĘŚĆ  OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia  

Przebudowa dwóch zjeżdżalni wodnych zewnętrznych  Ø 800 ( czarna ) i Ø 1400 ( niebieska ) w Parku Wodnym  
w Tarnowskich Górach,  ul. Obwodnica 8   

 

1.2. Przedmiot  i zakres robót budowlanych 

      Przedmiotem robót budowlanych  objętym ST-01 jest: 
 
Przebudowa dwóch zjeżdżalni zewnętrznych  Ø 800 ( czarna ) i Ø 1400 ( niebieska): 
              a) demontaż i utylizacja istniejących ślizgów od elementów startowych do miejsca połączenia  ze  
                 elementami  zamontowanymi w Etapie I,  
              b) demontaż ramion podtrzymujących  zjeżdżalnie  j.w. mocowanych na słupach stalowych Ø 610 
                  wraz z markami na słupach, 
              c) przebudowa słupów Ø 324 wg projektu wykonawczego Etapu II 
              d) renowacja istniejących słupów po pracach demontażowych – oczyszczenie i uzupełnienie 
                  powłoki cynkowej, 
              e) dostawa i montaż nowych podpór stalowych na istniejących słupach, 
              f)  dostawa i  montaż ślizgów o przekroju rurowym Ø 800 i Ø 1400 bez szwu bocznego, w kolorach  
                  określonych  w  projekcie wykonawczym  oraz wyposażonych w elementy multimedialne,    
                  w tym sygnalizację Start – Stop, 
              g) roboty naprawcze w zakresie wykończenia wnętrza basenu i ściany osłonowej, 
              h)   dostawa i montaż tablic  z regulaminem użytkowania zjeżdżalni oraz instrukcją użytkowania  
                    w postaci  piktogramów zgodnych z PN-EN 1069 cz.2: 2010, 
              i)  uruchomienie zjeżdżalni . 
        
     
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

       Podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - OST 

1.4. Informacja o terenie budowy 

       Podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - OST 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych 
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Grupa            45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                                           budowlanych lub ich  części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  
                                           i wodnej 
Klasa              45210000-2 Roboty w zakresie budynków 
Kategoria       45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,  
                                                 kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych  
 

 

1.6. Określenia podstawowe 

       Podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – OST 
 
Podstawowe pojęcia dla zjeżdżalni wodnej to: 
 
-  Zjeżdżalnia wodna – urządzenie będące równią pochyłą po której ześlizguje się użytkownik pod wpływem siły     
    ciężkości. Projektowane zjeżdżalnie  zaliczają  się do typu 3  ( zjeżdżalnia   Ø 1400 ) oraz do typu 4 
   ( zjeżdżalnia   Ø 800 )        
-   Pomost startowy  – strefa ułatwiająca dostęp do odcinka startowego 
-   Odcinek startu – strefa w której znajduje się wejście na zjeżdżalnię właściwą 
-   Zjeżdżalnia właściwa – strefa przewidziana do zjeżdżania 
-   Wanna hamowna - specjalny basen ,w  którym zjeżdżający zatrzymuje się 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

     Podstawowe wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – OST 

 
2.1. Stal konstrukcyjna S235RJ   – na konstrukcję wsporczą i schody zjeżdżalni. Cała konstrukcja ocynkowana  
        ogniowo zgodnie z DIN EN ISO 1461 
2.2. Elementy ślizgu wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego wykonanego z żywic  
      poliestrowych zbrojonych   matami   z włókna szklanego. Od strony wewnętrznej  elementy powinny być  
       pokryte żelkotem a z zewnątrz  zabezpieczone  warstwą topkotu. Ślizg powinien mieć przekrój  okręgu 
      o  średnicy wewnętrznej  1400 mm, 1000 i 800 mm zgodnie z projektem wykonawczym.  
       Krawędzie ślizgu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1069 cz.1: 2010 . 
      Laminat poliestrowo-szklany, z którego wykonane są ślizgi, musi posiadać atest PZH  na kontakt z wodą  
       pitną. 
      Elementy ślizgu muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe oraz wymagania bezpieczeństwa określone 
      w  normie   PN-EN 1069-1. 
      Szczegółową kolorystykę ślizgu oraz stopień przezierności części elementów należy uzgodnić z Inwestorem 
      na podstawie przedstawionych próbek materiałowych. 
2.3. Materiały uszczelniające złącza i konserwujące powierzchnię ślizgu muszą posiadać stosowne atesty do  
        kontaktu  z wodą pitną.  

2.4. Elementy złączne tj. śruby, podkładki i nakrętki klasy min. 4.8 ocynkowane ogniowo lub ze stali klasy A4. 

2.5. Należy stosować nakrętki samokontrujące lub w komplecie  z podkładkami sprężystymi. 

2.6. Kołnierze łączące elementy ślizgu powinny być po montażu osłonięte maskownicami z laminatu w tym  

       samych kolorze co ślizg lub kontrastowym po uzgodnieniu z Inwestorem. 

2.6. Instalację wodną doprowadzającą wodę do zjeżdżalni  wykonać z rur ciśnieniowych PVC łączonych metodą  

       klejenia. 
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3.        WYMAGANIA DOTYCZĄCE  EFEKTÓW  MULIMEDIALNYCH  

 
  Wymagania konstrukcyjne  : 
 
Iluminacja elementy świetlne  lufa 
 
Elementy składowe poszczególnych instalacji powinny posiadać budowę modułową  umożliwiającą  łatwą 
wymianę  
modułów świetlnych  wyposażonych w gniazda  wielowtykowe. 
 
Każdy moduł świetlny powinien posiadać możliwość zaprogramowania kodu  umożliwiającego 
przyporządkowanie do odpowiedniej sekwencji RGB. 
Każdy moduł powinien posiadać możliwość wygenerowania addetywnej palety barw RGB 
Każdy moduł świetlny powinien posiadać podstawę montażową typu zatrzask łączącą go z konstrukcją ślizgu w 
taki sposób aby była możliwość jego demontażu . 
Jasność modułu  w pełnej barwie RGB nie mniejsza niż  45000  mcd 1 / moduł 
Ilość modułów na segment zjeżdżalni nie mniejsza niż  72szt.      / organizacja  6X12 / 
 
Iluminacja elementy świetlne okręgi 
 
Elementy składowe poszczególnych instalacji powinny posiadać budowę modułową  wyposażona w gniazda 
wielowtykowe. 
Każdy moduł świetlny powinien posiadać możliwość zaprogramowania kodu  umożliwiającego 
przyporządkowanie do odpowiedniej sekwencji RGB. 
Każdy moduł powinien posiadać możliwość wygenerowania addetywnej palety barw RGB 
Jasność modułu  w pełnej barwie RGBY nie mniejsza niż  70.000  mcd / 1 okrąg 
Ilość okręgów na segment zjeżdżalni nie mniejsza niż  12 szt.    
 
 
Iluminacja gwiezdne niebo 
 
Każdy moduł świetlny powinien posiadać możliwość zaprogramowania kodu  umożliwiającego 
przyporządkowanie do odpowiedniej sekwencji RGB. 
Każdy moduł świetlny powinien posiadać podstawę montażową typu zatrzask łączącą go z konstrukcją ślizgu  
w taki sposób aby była możliwość jego demontażu. 
Jasność modułu  w pełnej barwie RGB nie mniejsza niż  100.000  mcd 1 / moduł 
Ilość modułów na segment zjeżdżalni nie mniejsza niż  26 szt.    

            
 
 
 
               Iluminacja sterownik 
 

       Sterownik iluminacji powinien : 
 

- posiadać budowę modułową umożliwiającą  łatwą wymianę z zastosowaniem złączy wielowtykowych 
- pełną kompatybilność  z modułami iluminacji RGB 
- zapewnić  do 20 programów / sekwencji świetlnych / 
- zapewnić możliwość zdalnego wyboru danej sekwencji  /  poprzez złącze RS 485 lub kodem binarnym. / 
- zapewnić możliwość pracy autonomicznej wyświetlając kolejne sekwencje 
- zapewnić możliwość zaprogramowania dynamiki oraz czasu trwania dla każdej wybranej sekwencji. 
- zapewnić możliwość współpracy z innymi urządzeniami multimedialnymi i ich integrację .  
- zapewnić elementy diagnostyczne umożliwiające analizę poprawności działania sterownika  
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  Iluminacja Flash 

 
Elementy składowe instalacji powinny posiadać budowę modułową  umożliwiającą  łatwą wymianę  
modułów świetlnych  wyposażonych w gniazda wielowtykowe. 
Jasność modułu  w  barwie zimny biały nie mniejsza niż  1155 cd 1 / moduł 
 
 
Sterownik Flash powinien: 
 
- zapewnić możliwość pracy autonomicznej  
- zapewnić możliwość zdalnego sterowania  
- zapewnić możliwość zaprogramowania częstotliwości i dynamiki błysków . 
- zapewnić możliwość współpracy z innymi urządzeniami multimedialnymi i ich integrację .  
- zapewnić elementy diagnostyczne umożliwiające analizę poprawności działania sterownika  

 
Nagłośnienie  projektory dźwięku 
 
Pasmo przenoszenia  20-20.000 Hz 
Moc akustyczna         200 W / 1 szt 
Przystosowany do pracy w warunkach środowiskowych  
Ilość projektorów  głośników w instalacji min 2 szt. 200W. 
 
Nagłośnienie sterownik / wzmacniacz . 
 
Sterownik powinien posiadać: 
 
- budowę modułową umożliwiającą  łatwą wymianę z zastosowaniem złączy wielowtykowych 
- zapewnić możliwość współpracy z innymi urządzeniami multimedialnymi i ich integrację . 
- zapewnić możliwość zdalnego sterowania  /  poprzez złącze RS 485 lub kodem binarnym. / 
- zapewnić możliwość wyboru min 6 odtwarzanych sampli z poziomu podestu startowego poprzez 

wodoodporny  panel touchpad z funkcją kasowania . 
- zapewnić możliwość koordynacji wybranych sampli z efektami świetlnymi 
- zapewnić możliwość zaprogramowania i zapamiętania poziomu głośności dla poszczególnych sampli   
- zapewnić nagłośnienie z mocą nie mniejszą od 2X80 W  
- zapewnić możliwość prostego zapisu nowego  zestawu sekwencji dźwiękowych na nośniku SD  
- zapewnić elementy diagnostyczne umożliwiające analizę poprawności działania sterownika 
- zapewnić odtwarzanie komunikatu o zatrzymaniu zjeżdżalni w  stanach  zagrożenia  

 
 
System  sygnalizacji i kontroli zjazdów 
 
 System powinien posiadać: 

 
- czytelną sygnalizację  uprawniającą do zjazdu 
- możliwość pomiaru czasu zjazdu 
- możliwość pomiaru średniej szybkości zjazdu 
- możliwość zapamiętania i wyświetlenia rekordowych czasów zjazdu  
- możliwość współpracy z kołowrotem 
- sygnalizację dźwiękową  informującą o nieautoryzowanym zjeździe   
- wyświetlanie informacji tekstowej o zatrzymaniu awaryjnym zjeżdżalni na wyświetlaczu sterownika  
- możliwość współpracy z innymi urządzeniami multimedialnymi i ich integrację 
- możliwość prezentacji  wyników miejscowo na poziomie podestu startowego   
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- możliwość prezentacji wyników zdalnie w okolicy wanny hamownej na wyświetlaczu wielkogabarytowym . 
- możliwość modyfikacji parametrów ruchowych sygnalizacji  lokalnie z klawiatury  przez użytkownika w 

sterowniku.        
 
 

4.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE  SPRZĘTU, MASZYN IŚRODKÓW TRANSPORTU 

       Podstawowe wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – OST 
 
      Do montażu  zjeżdżalni niezbędne będą:: 
      - żuraw samochodowy do  demontażu istniejących  i montażu nowych ślizgów , 
      - minimum  1 zwyżka 
      -  rusztowanie wieżowe warszawskie przestawne, 
      - elektronarzędzia typu zakrętarki, wiertarki itp. 
      - narzędzia ręczne – klucze  płaskie         
 
      Na czas transportu należy zabezpieczyć ślizgi i konstrukcję ocynkowana przed uszkodzeniami, w tym przed  
      zarysowaniem.  
       

5.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
      Podstawowe  wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – OST 
       
     -  W trakcie montażu konstrukcji zwrócić szczególną uwagę na właściwe poziomy obejm na słupach  i kierunki    
        podpór  poziomych . 
     -  W  czasie montażu ślizgów nie mogą powstać w miejscu łączenia elementów progi przeciwne do kierunku 
        zjazdu. 
     -  W miejscu łączenia elementów należy usunąć nadmiar materiału uszczelniającego, tak aby był on  
        niewyczuwalny dla użytkowników. 
     -  Wszelkie uszkodzenia powłoki cynkowej elementów  stalowych oraz uszkodzenia ślizgów z laminatu  
         powstałe w trakcie montażu należy bezzwłocznie naprawić.        
 

 6.    DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

       Ogólne zasady podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - OST 
         
       Należy przeprowadzić badania: 
       - szczelności instalacji wodnej, 
       -  oporności instalacji odgromowej słupów ( sprawdzenie istniejącej instalacji ) 
       - badania wizualne konstrukcji i ślizgu, 
       - badania ruchowe ( po uruchomieniu próbnym zjeżdżalni ). 

 

7.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

       Ogólne zasady podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – OST 
 

       Jednostka obmiarową  jest komplet  w zakresie opisanym w pkt. 1.2 tj. dwie zjeżdżalnie II. 
 

8.      OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

       Ogólne zasady podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – OST 
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        Próby  ruchowe odbiorowe  należy przeprowadzić  zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1069 cz.1;  
        z prób odbiorowych należy sporządzić  stosowny protokół. 
       Zjeżdżalnie należy w sposób trwały oznakować – oznakowanie powinno zawierać : 
       - nazwę i adres producenta , dostawcy, importera lub wykonawcy, 
       - rok zainstalowania, 
       - określenie typu zjeżdżalni  wg PN-EN 1069 lub znak indywidualny. 
 

    

9.      OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

       Ogólne zasady podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - OST 

 

10.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
       Podstawowe dokumenty podano  w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – OST 
 
      Normy związane ( wyciąg ): 
 
 -   PN-EN 1069 cz.1: 2010  „Zjeżdżalnie wodne. Wymagania bezpieczeństwa  
                                               i metody badań”.   
 
 -   PN-EN 1069 cz.2:  2010          „Zjeżdżalnie wodne. Instrukcje”.    
 -  PN –IEC 60364-1:2000       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot  
                                                 i  wymagania podstawowe. 
 -  PN –IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 -  PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych: 
 Arkusz 01  Wymagania ogólne 1986r. 
 Arkusz 03  Ochrona obostrzona 1989r. 
 Arkusz 04  Ochrona specjalna 1992r. 

 
 
 


