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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego do opracowania 

dokumentacji projektowej - projekty wykonawcze - oraz wykonania robót budowlanych dla Budowy 

kąpieliska otwartego, na terenie  Parku Wodnego, Tarnowskie Góry, ul. Obwodnica 8, na którą 

składają się budowy: niecki basenowej, zjeżdżalni wodnych, komory podziemnej, wodnego 

placu zabaw, budynku zaplecza, boiska do siatkówki plażowej, paneli fotowoltaicznych  

i stanowi element Specyfikacji  Warunków Zamówienia. 

 

 Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz zgodnie  

z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania wyżej przywołanego zadania inwestycyjnego  

i pozostałymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego, zadaniem Wykonawcy będzie 

wykonanie: 

 

- projektów wykonawczych we wszystkich branżach (jako opracowań uszczegółowiających projekt 

budowlany przekazywany przez Zamawiającego), na podstawie wydanego pozwolenia na budowę, 

warunków technicznych gestorów sieci i dostawców mediów i innych wydanych uzgodnień, 

dokumentacji projektowej autorstwa Pracowni projektowej PION obejmującej Projekt 

Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz Projekty techniczne instalacji 

elektrycznej, instalacji sanitarnej, instalacji technologii basenowej oraz konstrukcji, zatwierdzenie 

tych projektów przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

 

- wykonanie kompletu robót budowlanych oraz uzyskanie wymaganych efektów (parametrów 

użytkowych, technicznych, technologicznych, jakościowych, wizualnych, estetycznych i 

funkcjonalnych), wynikających z niniejszego PFU, wydanego pozwolenia na budowę, warunków 

technicznych gestorów sieci i dostawców mediów i innych wydanych uzgodnień, dokumentacji 

projektowej autorstwa Pracowni projektowej PION obejmującej Projekt Zagospodarowania Terenu, 

Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz Projekty techniczne instalacji elektrycznej, instalacji 

sanitarnej, instalacji technologii basenów oraz konstrukcji, Specyfikacji Technicznych Wykonania  

i Odbioru Robót oraz celu jakiego chce osiągnąć Zamawiający i zgodnych z przepisami 

obowiązującego prawa, jak również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

- uruchomienie całego obiektu kubaturowego i wszystkich jego elementów i wbudowanych urządzeń 

oraz wszystkich urządzeń, obiektów i elementów zagospodarowania terenu, wraz z wyposażeniem 

wg wymagań wynikających z obowiązujących przepisów i niniejszego PFU wraz z załącznikami, 

wyposażenie p.poż wg wymagań obowiązujących przepisów i PFU. 

 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno – użytkowy Budowy 

kąpieliska otwartego, na terenie  Parku Wodnego, Tarnowskie Góry, ul. Obwodnica 8, na którą 

składają się budowy: niecki basenowej, zjeżdżalni wodnych, komory podziemnej, wodnego 

placu zabaw, budynku zaplecza, boiska do siatkówki plażowej, paneli fotowoltaicznych w skład 

którego wchodzą następujące elementy: 

 

Zakres prac: wykonanie projektów wykonawczych na podstawie wydanego pozwolenia na budowę, 

warunków technicznych gestorów sieci i dostawców mediów i innych wydanych uzgodnień, 

dokumentacji projektowej autorstwa Pracowni projektowej PION obejmującej Projekt 

Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz Projekty techniczne instalacji 

elektrycznej, instalacji sanitarnej, instalacji technologii basenowej oraz konstrukcji, wykonanie 

STWiORB, wykonanie robót, uruchomienie – wykonanie „pod klucz”. 
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 Wszelkie opracowania projektowe wykonawcze muszą być uzgodnione i zatwierdzone i 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

 

Inwestycja swoim zakresem polega na : 

• Robotach rozbiórkowych istniejących nawierzchni utwardzonych i murów oporowych 

• Usunięciu skarpy prowadzącej na dach budynku kotłowni. 

• Budowie wielofunkcyjnego basenu zewnętrznego, wraz z pełnym wyposażeniem, budową 

przyległych plaż terenu mokrej stopy, brodzików do płukania stóp, zagospodarowaniem plaż 

trawiastych i terenu związanego z zapleczem gastronomicznym wraz z instalacjami 

• Budowie zjeżdżalni wodnych – zjeżdżalni rurowej i rodzinnej wraz z instalacjami 

• Budowie wodnego placu zabaw wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe wraz z 

instalacjami 

• Budowie budynku zaplecza administracyjnego, technicznego i sanitarnego wraz z 

wyposażeniem, elementami dojść utwardzonych, bramownic oraz instalacjami 

• Budowie boiska do siatkówki. 

• Budowie podziemnych komór technicznych 

• Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych 

• Przebudowie przyłącza wody 

 

Wymagania stawiane wykonawcy. 

 

 Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla 

przedmiotowego zamówienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, pozostałymi 

dokumentami Zamawiającego, Umową i obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, a 

także zgodną z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami 

techniczno - budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych 

inżynierów i projektantów. Winna spełniać wymagania Programu Funkcjonalno – Użytkowego i być 

zgodne z wydanym pozwoleniem na budowę, warunkami technicznymi gestorów sieci i dostawców 

mediów i innych wydanych uzgodnień, dokumentacją projektową autorstwa Pracowni projektowej 

PION obejmującą Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz 

Projekty techniczne instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej, instalacji technologii basenowej oraz 

konstrukcji. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami 

Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. Należy przyjąć 

rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia w długim 

okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji. 

 

 Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. 

W wersji papierowej dokumentację należy wykonać w 3 egzemplarzach. W wersji elektronicznej 

dokumentację należy wykonać w 1 komplecie. Dokumentację należy przygotować w formacie PDF 

oraz w formacie dwg na trwałym nośniku umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii i ich edycję. 

 

 Przedłożenie opracowanych projektów wykonawczych wszystkich branż 

uszczegóławiających projekt budowlany wraz z Specyfikacją Techniczną Wykonanie i Odbioru 

Robót Budowlanych Zamawiającemu do zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentacji projektowej. 

 

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej umożliwiającej uzyskanie Pozwolenia na 

użytkowanie. 

 

 Zamawiającemu przysługuje, z poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo do 

wykorzystania całości lub poszczególnych elementów dokumentacji projektowej na następujących 

polach eksploatacji: 
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a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami dokumentacji - wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c. w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposób inny niż publiczne wystawienie, 

wyświetlanie, odtworzenie oraz nadanie remitowanie, a także publiczne udostępnienie dokumentacji. 

 

 Po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia ich Zamawiającemu w celu zatwierdzenia, w terminie umożliwiającym 

wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego 

uzgadniania opracowań projektowych z Zamawiającym. 

 

 Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 Przejęcie od Zamawiającego placu budowy. 

 

 Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej zgodnie z pozwoleniem na budowę, harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 Wykonanie robot pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa 

ewentualnych uszkodzeń. 

 

 Zapewnienie kierownika budowy, kierowników robot wymaganych branż oraz nadzoru 

autorskiego projektantów, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane. 

 

 Zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej i geologicznej budowy. 

 

 Prowadzenie dokumentacji budowy. 

 

 Wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń. 

 

 Zagospodarowanie terenu. 

 

 Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

geodezyjnych pomiarów powykonawczych. 

 

 Przeprowadzenie rozruchu i regulacji wszystkich urządzeń, opracowania instrukcji obsługi 

zamontowanych urządzeń i zasad korzystania z instalacji znajdujących się w obiekcie, szkolenia 

obsługi, uzyskania branżowych odbiorów technicznych, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi 

i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem. 

 

 Przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa związanych z oddaniem obiektu 

do użytkowania. 

 

 Współpraca z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym w zakresie uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. 

 

 Ponadto, Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, 

dostawy i usługi konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, 

dla uzyskania kompletności realizacji i poprawności funkcjonowania inwestycji niezbędne do jego 

użytkowania. 
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 Wykonawca przyjmując do wykonania w/w roboty i usługi obowiązany jest wykonać je ze 

szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z normami obowiązującym  

i przepisami. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wykonawca zapewni we własnym zakresie 

wszelkie materiały niezbędne do zamontowania urządzeń zgodnie z instrukcją montażu. 

 

 Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego /inspektora/ zobowiązany jest okazać  

w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Przy wykonywaniu robót należy 

stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane. Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie 

z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą o odpadach. Wykonawca musi 

mieć uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania odpadów. Wywóz i utylizacja 

materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach. W trakcie opracowania dokumentacja 

projektowa winna być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym. 

 

Inne uwarunkowania. 

 W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne - 

niezbędne do przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

 

 W zakres obowiązków wykonawcy robot wchodzi również: zapewnienie pełnej obsługi 

geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej, dokonanie rozruchu 

urządzeń oraz uzyskanie niezbędnych materiałów i uzgodnień dla dopuszczenia do użytkowania 

obiektu. 

 

 Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekty 

wykonawcze. 

 

 Powstałe w trakcie wykonywania robót ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszą zostać 

zutylizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia 

Zamawiającemu stosownych dokumentów. Nadmiar ziemi może zostać rozplantowany na terenie 

inwestycji. 

 

 Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach 

przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę 

znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je  

w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren. 

 

1.2. OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 Teren inwestycji  stanowi wielokątna działka o nieregularnym kształcie. Obecnie działka zabudowana 

jest kompleksem Parku Wodnego w skład którego wchodzi obiekt główny wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą zewnętrzną, na którą składają się zarówno elementy rekreacyjne (wypływowy basen 

zewnętrzny, wodny plac zabaw z plażą zewnętrzną, boisko do siatkówki plażowej), jak również 

zaplecze techniczne w postaci budynku kotłowni wraz z dojazdami technicznymi. Teren inwestycji 

jest częściowo ogrodzony. Wzdłuż ul. Obwodnica zlokalizowany jest parking dla samochodów 

osobowych w tym dla osób niepełnosprawnych. Teren inwestycji po stronie południowej graniczy z 

działką drogową, a od zachodniej z niezagospodarowanymi działkami prywatnymi.  Wschodnie 

sąsiedztwo terenu to również działka Inwestora na której znajduje się hala widowiskowo sportowa. 

 

 Istniejąca obsługa w zakresie infrastruktury technicznej. 

- przyłącze wody - istniejące, 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej- istniejące, 
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- przyłącze energetyczne, oraz instalacja oświetlenia terenu - istniejące, 

- przyłącze gazu – istniejące, 

- przyłącz ciepła sieciowego – istniejące 

 

 Teren opracowania leży w strefie określonej wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

jako tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunkach planu symbolami: 2ST-USI. 

 

     Teren inwestycji posiada dostęp z dróg publicznych, miejskich, ul. Obwodnica, drogą wewnętrzną, 

poprzez dwa wjazdy na teren działki, zlokalizowane w granicy północnej. Na terenie 

zlokalizowanych jest kilka parkingów dla samochodów osobowych, dostępnych drogami 

wewnętrznymi z głównych wjazdów na teren działki. Wejścia główne dostępne z układu ciągów 

komunikacji pieszej. 

 

     Teren mało zróżnicowany pod względem ukształtowania, ze spadkiem w kierunku wschodnim. 

 

            Teren oświetlony latarniami i słupkami oświetleniowymi w konstrukcji stalowej. 

 

          Liczne krzewy i zadrzewienia w rejonie parkingów i wejścia głównego, do budynku Parku    

Wodnego, oraz w zachodniej strefie terenu opracowania. 

 

 Na przedmiotowej działce znajduję się przyłącze wodociągowe z istniejącej w ulicy sieci 

wodociągowej. Ścieki sanitarne odprowadzane są z budynku poprzez istniejące przyłącze kanalizacji 

sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej. Budynek wyposażony jest w ciepło z sieci ciepłowniczej 

poprzez istniejący węzeł ciepłowniczy. Zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej sieci 

energetycznej. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, zapewnia miejska sieć wodociągowa, na 

której w pobliżu zlokalizowano 4 hydranty zewnętrzne, nadziemne. 

 

1.3. PROJEKTOWANY OPIS ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

 Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej. Projektowane 

kąpielisko otwarte  wraz z licznymi atrakcjami, nie tylko basenowymi, będzie z jednej strony 

uzupełnieniem funkcji Parku Wodnego, a z drugiej będzie wykorzystywało już istniejącą 

infrastrukturę swojego sąsiedztwa. Koncepcja zakłada zorganizowanie kąpieliska w sposób 

umożliwiający korzystanie z niego zarówno osobom, które będą wyłącznie jego klientami, jak 

również tym, którzy chcieliby z niego skorzystać będąc już w Parku Wodnym. Umożliwione to 

zostanie poprzez zorganizowanie niezależnego wejścia w oparciu o nowopowstający budynek 

administracyjno-techniczny zlokalizowany na tyłach budynku kotłowni. We wschodniej części tego 

budynku zlokalizowana zostanie strefa wejściowa z punktem elektronicznej obsługi klienta. Taka 

lokalizacja budynku pozwala również na zminimalizowanie dojazdów technicznych niezbędnych dla 

potrzeb obsługi zaplecza technologicznego kąpieliska. Budynek od strony kąpieliska wyposażony 

zostanie również w pomieszczenia sanitarne przeznaczone dla klientów w tym również dla osób 

niepełnosprawnych i opiekunów z małymi dziećmi. W tym rejonie znajdzie się również strefa 

przebieralni. Drugim kierunkiem, z którego będzie można się na teren kąpieliska dostać będzie plaża 

wokół istniejącego wodnego placu zabaw. Pomiędzy tymi rejonami  znajdzie się również zaplecze 

gastronomiczne, na lokalizację którego bezpośredni wpływ ma układ funkcji w budynku Parku 

Wodnego. Strefa gastronomiczna zostanie wyodrębniona od strefy mokrej stopy ogrodzeniem 

zatopionym w zieleni i zostanie ponadto wyróżniona  w terenie kolorem i fakturą nawierzchni.  

Zarówno ze strefy gastronomicznej jak również ze strefy plaż trawiastych, na rzecz których 

udostępniony zostanie szeroki pas terenu położonego we wschodniej części terenu, dostęp w strefę 

mokrej stopy będzie zapewniony wyłącznie poprzez nogomyjki w tym przystosowane do przejazdu 

osobom poruszającym się wózkach. Główną atrakcją w strefie mokrej stopy będzie wielofunkcyjna 

niecka basenowa, w której obok części sportowej (czterech torów pływackich o długości 25m) znajdą 

się liczne atrakcje dla klientów w pełnym przedziale wiekowym. Począwszy od relaksacyjnych 

leżanek i ławeczek z masażami powietrznymi, przez masażery kaskadowe i ścienne wodne, 
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przeprawę linową, rwącą rzekę i grotę sztucznej fali, a na zjeżdżalniach z strefą hamowni 

skończywszy. W aneksie niecki wydzielony zostanie brodzik dla najmłodszych z urządzeniem 

zabawowym wyposażonym w dwie zjeżdżalnie. Uzupełnieniem funkcji wpisanych w nieckę 

wielofunkcyjną będzie odrębnie zlokalizowany wodny plac zabaw dedykowany najmłodszym. 

Projekt przewiduje budowę, w rejonie plaż trawiastych, boiska do siatkówki plażowej. Na dachu 

budynku obsługi zamontowana zostanie instalacji paneli fotowoltaicznych. 

 

 

1.3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY – ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

  

 

Razem powierzchnia części działek objętych zakresem opracowania 14112,02 m2 

Projektowana powierzchnia zabudowy budynku obsługi kąpieliska 338,22 m2 

Istn. pow. zabudowy w zakresie opracowania 1955,23 m2 

Projektowana powierzchnia lustra wody 976,94 m2 

Projektowana powierzchnia wodnego placu zabaw 214,45 m2 

Istniejąca pow. wodnego placu zabaw w zakresie opracowania 272,34 m2 

Projektowana powierzchnia brodzików do mycia stóp 21,88 m2 

Istniejąca pow. brodzików do mycia stóp w zakresie opracowania 5,25 m2 

Projektowana powierzchnia utwardzeń strefa kąpieliska 1724,12 m2 

Projektowana strefa utwardzeń strefy gastronomicznej 1084,27 m2 

Projektowana powierzchnia dojść i dojazdów 473,36 m2 

Istniejąca powierzchnia dojść, dojazdów i innych utwardzeń 1126,32 m2 

Projektowana powierzchnia boiska do siatkówki plażowej 240,00 m2 

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna (40,24%) 5679,64 m2 

 

1.3.2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Niecka basenowa wielofunkcyjna 

 

 Budowa wielofunkcyjnego basenu zewnętrznego, wraz z pełnym wyposażeniem, budową 

przyległych plaż terenu mokrej stopy, brodzików do płukania stóp, zagospodarowaniem plaż 

trawiastych i terenu związanego z zapleczem gastronomicznym. 
 Niecka główna ze stali kwasoodpornej, z dennymi kanałami napływowymi i górną rynną 

przelewową, na całym obwodzie niecki, z trzema zejściami w postaci schodów basenowych  

z poręczami, z obu stron niecki. 
 

W niecce basenu wielofunkcyjnego przewiduje się : 

Basen sportowy o głębokości od 1,30 m do 2,5 m i szerokości 10m i długości 25m (powierzchnia 

lustra wody 250 m2),  wyposażony w 4 tory ze słupkami startowymi, linami torowymi, falstartową  

i nawrotnymi i drabinkami. 

Basen rekreacyjny o głębokości 1,30m, długości 30,90m i szerokości 19,90m (powierzchnia lustra 

wody  641,50m2) z atrakcjami w postaci: 

 - gejzera powietrznego z oświetleniem podwodnym, typu LED RGB 

 - toru rwącej rzeki 

 - groty sztucznej fali 

 - ławeczki rurowej z masażem powietrznym – 10 stanowisk z hydromasażem ściennym 

 - leżanki rurowej z masażem powietrznym – 10 stanowisk 



10 

 - przeprawy wodnej z siatką 

 - dyszy hydromasażu ściennego, instalowanych poniżej poziomu lustra wody – 9 stanowisk 

 - szerokich wylewek do masażu karku – 3 szt. 

 - wąskich wylewek do masażu karku – 3 szt. 

 

Brodzik dla małych dzieci o głębokości 0,0 – 0,3 m (powierzchnia lustra wody 85,44 m2) wyposażony 

w zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami. 

Hamownię zjeżdżalni o wymiarach 9,86 x 7,70m i głębokości 1,10m z dostępem schodami zejścia z 

plaży basenowej, oraz połączonej z basenem rekreacyjnym na szerokości ok. 2m. 

 

Zjeżdżalnie wodne 

 

 Jednym z elementów ściśle powiązanych z basenem rekreacyjnym  jest zespół zjeżdżalni 

wodnych. Przewiduje się budowę podziemnej komory technicznej dla urządzeń obsługujących 

zjeżdżalnię oraz montaż w jej bezpośrednim sąsiedztwie systemowego urządzenia zawierającego 

dwie zjeżdżalnie wodne: rurową typu anakonda i trzytorową rodzinną. Urządzenie posiada dwie 

platformy startowe na wysokościach +5,50  i + 3,0 metra nad poziomem lustra wody.  Zjeżdżalnia 

typu anakonda o przekroju ślizgu Ø 1000 mm posiada długość całkowitą 60 m. Założenia 

konstrukcyjne dotyczące fundamentowania zostały określone w projekcie technicznym branży 

konstrukcyjnej. Na ich podstawie oraz w oparciu o wytyczne producenta zjeżdżalni należy opracować 

projekty wykonawcze zarówno samej konstrukcji zespołu zjeżdżalni wodnych jak również projekt 

wykonawczy ich fundamentowania. 

 

Wodny plac zabaw 

 

 Południowa część działki zagospodarowana jest, jako strefa wodnych placów zabaw – 

istniejącego i projektowanego, połączonych ze sobą przejściem przez brodzik do płukania stóp. Na 

atrakcję wodnego placu zabaw składają się: 4 armatki, wiaderka, wąż, palma, pączki, tunel z kręgów, 

żółw, pająk oraz dysze: wstęga i dysze z wulkanów. Nawierzchnia wodnego placu zabaw bezpieczna 

z granulatu EPDM. Powierzchnia użytkowa 214,45 m2. Założenia konstrukcyjne dotyczące płyty, na 

której zainstalowane zostaną urządzenia zabawowe zostały określone w projekcie technicznym 

branży konstrukcyjnej. Na ich podstawie oraz w oparciu o wytyczne producenta urządzeń 

zabawowych należy opracować projekty wykonawcze fundamentowania i montażu urządzeń. 

 

Komora techniczna 

 

 Komora techniczna, pełnić będzie funkcję zarówno zbiornika wyrównawczego jak również 

przestrzeni technicznych dla urządzeń obsługujących prawidłowe funkcjonowanie hydrauliki w 

instalacjach uzdatniania wody basenowej. Zagospodarowanie  terenu przewiduje lokalizacji komory 

technicznej, pod urządzeniami zjeżdżalni wodnych. Komorę przewiduje się wykonać w technologii 

żelbetowej wyizolowanej hydroizolacjami powłokowymi. Komora nie będzie, w żaden sposób 

widoczna, w przestrzeni kąpieliska. Założenia konstrukcyjne zostały określone w projekcie 

technicznym branży konstrukcyjnej. Na ich podstawie oraz w oparciu o wytyczne producenta 

zjeżdżalni należy opracować projekty wykonawcze komory uwzględniając obciążenia od zjeżdżalni 

wodnych. 

 

Budynek zaplecza 

 

  Budowa budynku zaplecza technologicznego w odległości 6 m od budynku kotłowni. Taka 

lokalizacja obiektu zapewni, że nie będzie on eksponowaną kubaturą, która miałaby stanowić 

konkurencję istniejącym obiektom, tylko stanie się kontynuacją (uzupełnieniem) nie 

wprowadzającym w otoczenie nowych ograniczeń przestrzennych. Pomiędzy projektowanym 

budynkiem a istniejącym budynkiem kotłowni zaprojektowana zostanie stalowa konstrukcja 

wsporcza, na której podobnie jak na dachu projektowanego budynku zlokalizowane zostaną panele 
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fotowoltaiczne. Z uwagi na fakt, że przestrzeń pomiędzy budynkami zostanie uwolniona od aktualnie 

znajdującej się tam skarpy terenowej, istniejąca (odsłonięta) ściana elewacji południowej kotłowni 

zostanie docieplona wełną mineralną metoda lekką mokrą i wykończona tynkiem silikonowym. 

Ściana z uwagi na odległości między budynkami będzie ścianą oddzielenia pożarowego i będzie 

posiadała odporności pożarowej REI 120.   

Budynek zaplecza kąpieliska będzie obiektem dwukondygnacyjnym, którego cała kondygnacja 

podziemna, zostanie przeznaczona, na zaplecze technologiczne obiektu, którego program w obiekcie 

uzupełnią magazyny chemii zlokalizowane, na parterze, z bezpośrednim dostępem z zewnątrz. W 

obiekcie zlokalizowana będzie klatka schodowa, dostępna z zewnątrz, wydzielona drzwiami 

ewakuacyjnymi, zarówno w piwnicy jak i na parterze. Parter budynku w pozostałej części jego 

południowego traktu zostanie przeznaczony na pomieszczenia administracji związanej z obsługą 

strefy wejściowej, zaplecze sanitarne klientów, oraz magazyny chemii, dostępne z przedsionka 

ratunkowego od strony zachodniej. Cały trakt północny zostanie przeznaczony na magazyn terenowy, 

w którym w okresie zimowym będzie przechowywane wyposażenie ruchome kąpieliska. 

 

Charakterystyczne dane budynku zaplecza 
 

 Dane       Ilość: 

1. Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza 339,50 m2 

2. Powierzchnia użytkowa budynku zaplecza 570,56 m2 

3. Wysokość obiektu 

Długość obiektu 

Szerokość obiektu 

3,89 m 

27,75 m 

13,35 m 

4. Ilość wszystkich kondygnacji 2 

5. Ilość kondygnacji naziemnych 1 

 

Instalacja paneli fotowoltaicznych 

 

 Przewiduje się, że obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 

48,3 kWp.  Instalację fotowoltaiczną stanowić będą:moduły fotowoltaiczne ramkowe montowane na 

konstrukcji na terenie obiektu; falowniki fotowoltaiczne; rozdzielnica fotowoltaiczna prądu 

przemiennego (RPV); zabezpieczenia po stronie DC; okablowanie prądu stałego (DC) i zmiennego 

(AC). 
 

Konstrukcja nawierzchni 

 

 Przewiduje się wykonanie następujących rodzajów nawierzchni: 

 

dla dojazdu do budynku technicznego: 

- nawierzchnia wodoprzepyszczalna mineralno – epoksydowa typu Ecoway lub podobna, 

antypoślizgowa 

 

dla utwardzonych dojść: 

- nawierzchnia wodoprzepyszczalna mineralno – epoksydowa typu Ecoway lub podobna, 

antypoślizgowa 

dla plaż wokół niecek basenowych 

- nawierzchnia wodoprzepyszczalna mineralno – epoksydowa typu Ecoway lub podobna, 

antypoślizgowa 

 

dla terenu gastronomii 

- nawierzchnia wodoprzepyszczalna mineralno – epoksydowa typu Ecoway lub podobna, 

antypoślizgowa 

 

dla boiska do siatkówki plażowej 
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- przesiany płukany piasek o frakcji od 1 do 3 mm gr. 40 cm, na geowłókninie 

przepuszczającej wodę i zabezpieczającej przed mieszaniem się piasku z podłożem 

               

Obsługa komunikacyjna  

 

 Główne wjazdy na teren działek oraz komunikacja kołowa – bez zmian. Główne wejście na 

teren kąpieliska wzdłuż budynku Parku Wodnego. 

 Zorganizowanie niezależnego wejścia w oparciu o nowopowstający budynek 

administracyjno-techniczny, zlokalizowany na tyłach budynku kotłowni. W szczycie tego budynku, 

zlokalizowana zostanie strefa wejściowa z punktem elektronicznej obsługi klienta.   

 Projektowany dojazd gospodarczy od północno-zachodniej strony budynku obsługi. 

 

Ukształtowanie terenu 

 

 Cały teren otwartego kąpieliska będzie skomunikowany poprzez projektowany  układ 

utwardzonych plaż terenu mokrej stopy, terenu  zaplecza gastronomii oraz wodnego placu zabaw i 

zjeżdżalni bez konieczności pokonywania różnicy poziomów. Przewiduje się niwelacje terenu i 

zmianę poziomu utwardzeń dając możliwość również osobom niepełnosprawnym skorzystania, 

zarówno z usług gastronomicznych, oraz wszystkich innych atrakcji terenu kąpieliska. Szczegóły wg 

rysunku projektu zagospodarowania terenu. 

 

Elementy małej architektury 

 

 Przewiduje się  utrzymanie istniejącego oświetlenia w rejonie istniejącego budynku Parku 

Wodnego i parkingu, oraz planuje nowy układ latarni i słupków oświetleniowych na terenie kąpieliska. 

W rejonie wejść do obiektu obsługi kąpieliska, oraz na terenie całego kąpieliska otwartego w 

przewidzianych na ten cel miejscach  należy przewidzieć kosze na śmieci i siedziska.  Poszczególne 

strefy dostępne, przez brodziki do płukania stóp. W rejonie budynku obsługi  - przewiduje się 

przebieralnie zewnętrzne. 

 

Zieleń 

 

 Przewiduje się nowe nasadzenia zieleni wg projektu zagospodarowania terenu. 

Uzupełnieniem wygrodzenia strefy mokrej stopy będzie zieleń w postaci średniowysokich traw 

ozdobnych.  Przewiduje się rekultywację trawników w miejscach gdzie wyginęły lub gdzie 

zostaną zniszczone podczas prac budowlanych związanych z przebudową basenów. Projekt 

zagospodarowania przewiduje przesadzenie drzew, kolidujących z projektowanym 

zagospodarowaniem terenu (szczegóły wg rysunku proj. zagospodarowania terenu). Zamawiający 

sam wykona przesadzenia drzew.   

 

Sieci przyłącza i uzbrojenie terenu 

 

 Należy wykonać wszelkie instalacje wewnętrzne i zewnętrzne dla budynku i kompleksu 

basenów, zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie kąpieliska. 

 Koncepcja zakłada wykonanie całej infrastruktury jako nowej – nowe przyłącza do 

infrastruktury miejskiej: wodne, kanalizacyjne – sanitarne i deszczowe, energii elektrycznej i sieci 

teletechnicznej (telefonicznej) internet. 

 Wszystkie urządzenia związane z uzdatnianiem wody całego kąpieliska zlokalizowane  

w obrębie budynku obsługi kąpieliska oraz projektowanej komory technicznej. 

 

 Wszystkie roboty budowlane należy wykonać na podstawie projektów wykonawczych do 

których podstawą opracowania są projekty zagospodarowania terenu, architektoniczno – budowlany 

oraz techniczne instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnych, konstrukcji i technologii, stanowiących 

załącznik do niniejszego programu funcjonalno – użytkowego. 
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1.4. UWARUNKOWANIA FORMALNO – PRAWNE DLA PLANOWANEJ INWESTYCJI 

 

Właściciel 

 

TARNOGÓRSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SPÓŁKA Z O.O. 

42-600 TARNOWSKIE GÓRY , UL. OBWODNICA 8 

 

 

 

Zapisy obowiązujące w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

 

 Dla terenu inwestycji został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - 

Uchwała Nr XLVIII/551/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009r.. 

Teren został oznaczony symbolem 2ST-USI. 

 

Dostępność mediów 

 

 W chwili obecnej inwestycja posiada własne przyłącze wodociągowe, kanalizacji deszczowej 

i sanitarnej, energii elektrycznej, gazu oraz ciepła sieciowego . 
 

1.5. WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

 

 Zgodnie z niniejszym PFU oraz dokumentacją projektową autorstwa Pracowni projektowej 

PION obejmującą Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz 

Projekty techniczne instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej, instalacji technologii basenowej oraz 

konstrukcji oraz pozwoleniem na budowę, warunkami technicznymi gestorów sieci i dostawców 

mediów i innych wydanych uzgodnień, – stanowiących łącznie załączniki do PFU 

 

- Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami, 

 

- Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

 

- Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej, 

 

- Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy 

i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe, 

 

- W trakcie wyceny Robót Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i 

wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość Jego wynagrodzenia, a w konsekwencji umowy 

obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez 

Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy, 

 

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 

przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, 

że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz 

rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu 
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zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku 

zrozumienia w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy, 

 

- Dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze oraz STWiORB) winna opierać się na 

rozwiązaniach ujętych i wynikających z niniejszego PFU oraz załącznikach tj. dokumentacją 

projektową autorstwa Pracowni projektowej PION obejmującą Projekt Zagospodarowania Terenu, 

Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz Projekty techniczne instalacji elektrycznej, instalacji 

sanitarnej, instalacji technologii basenowej oraz konstrukcji oraz pozwoleniem na budowę, 

warunkami technicznymi gestorów sieci i dostawców mediów i innych wydanych uzgodnień 

 

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, dotyczące 

sposobu użytkowania urządzeń 

 

- Wykonawca dokona niezbędnych sprawdzeń i rozruchu urządzeń 

 

1.6. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE 

WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH. 

 

Zagospodarowanie terenu : 

 

Razem powierzchnia części działek objętych zakresem opracowania 14112,02 m2 

Projektowana powierzchnia zabudowy budynku obsługi kąpieliska 338,22 m2 

Projektowana powierzchnia lustra wody 976,94 m2 

Projektowana powierzchnia wodnego placu zabaw 214,45 m2 

Projektowana powierzchnia brodzików do mycia stóp 21,88 m2 

Projektowana powierzchnia utwardzeń strefa kąpieliska 1724,12 m2 

Projektowana strefa utwardzeń strefy gastronomicznej 1084,27 m2 

Projektowana powierzchnia dojść i dojazdów 473,36 m2 

Projektowana powierzchnia boiska do siatkówki plażowej 240,00 m2 

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna (40,24%) 5679,64 m2 

 

Budynek zaplecza : 

 
 

Lp. PIWNICA POWIERZCHNIA [m2] 

-0.1 Klatka schodowa 5,84 m2  
-0.2 Filtrownia 301,42 m2  

 RAZEM POW. PIWNICY 307,26 m2  

 
 

Lp. 

 

PARTER 

 

 POWIERZCHNIA [m2] 

0.01 Kasa 8,16 m2  
0.02 Komunikacja 4,29 m2  
0.03 Pokój socjalny 6,89 m2  
0.04 Szatnia 7,32 m2  
0.05 WC 2,86 m2  
0.06 Klatka schodowa 19,26 m2  
0.07 Natryski damskie 13,16 m2  
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0.08 WC damskie 12,10 m2  
0.09 Natryski męskie 13,16 m2  
0.10 WC męskie 12,10 m2  
0.11 WC ON 6,52 m2  
0.12 Szatnia matka z dzieckiem 7,28 m2  
0.13 Magazyn podchlorynu 7,79 m2  
0.14 Magazyn korektora ph 8,70 m2  
0.15 Przedsionek ratunkowy 8,63 m2  
0.16 Pomieszczenie magazynowe 142,52 m2  

 RAZEM POW. PIWNICY 307,26 m2  

 RAZEM POW. PARTERU 280,74 m2  

 RAZEM POW. UŻYTKOWA BUD. 588,00 m2  

 

W niecce basenu wielofunkcyjnego przewiduje się : 

 

Basen sportowy o głębokości od 1,30 m do 2,5 m i szerokości 10m i długości 25m (powierzchnia 

lustra wody 250 m2) 

Basen rekreacyjny o głębokości 1,30m, długości 30,90m i szerokości 19,90m (powierzchnia lustra 

wody  641,50m2) 

Brodzik dla małych dzieci o głębokości 0,0 – 0,3 m (powierzchnia lustra wody 85,44 m2) 

Hamownię zjeżdżalni o wymiarach 9,86 x 7,70m i głębokości 1,10m 

 

Zjeżdżalnie wodne 
 

Parametry techniczne zjeżdżalni typu Anakonda : 

• długość 60,00m 

• różnica poziomów 5,95m 

• spadek 10,3% 

• wysokość podestu: +5,950 m 

 

Parametry techniczne zjeżdżalni: 

• długość 14,00m 

• różnica poziomów 3,23m 

• spadek 23% 

• wysokość podestu +3,23. 

 

Wodny plac zabaw 

Nawierzchnia wodnego placu zabaw bezpieczna z granulatu EPDM. Powierzchnia użytkowa 214,45 

m2. 

 

Wyposażenie  brodzika dla dzieci 

- Zjeżdżalnia prosta kamikadze o średnicy 600 mm i długości ok. 5,3 m 

- Zjeżdżalnia rurowa spiralna fi 800 długości ok. 7,5 m 

- Podesty na wysokości ok. 1,5 m 

 

Komora techniczna podziemna 

Powierzchnia użytkowa komory 99,00 m2. Wymiary zewnętrzne 9,60 m x 11,60 m. Wysokość 

pomieszczenia wewnątrz 3,05 m. 
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1.7. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze, STWiORB) 

 

 Dokumentacja Projektowa, niniejsze Wytyczne oraz inne dokumenty uzyskane dla realizacji 

inwestycji opisują przedmiot Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub pominięć w Dokumentach, a o ich wykryciu winien niezwłocznie 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 

dokumentów. 

 Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowane w oparciu o: 

a) niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy, oraz załączniki do PFU, 

b) ewentualnie (w zależności od potrzeb i oceny Wykonawcy) pozyskane przez Wykonawcę 

uzupełniające pomiary, wytyczne, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące 

przepisy, 

 Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację w formie pisemnej oraz w 

formie elektronicznej w formacie PDF na nośniku elektronicznych. Wersja elektroniczna projektu 

musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron, 

rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki 

opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo należy przekazać pełną dokumentację 

(część opisowa i graficzna) w formie edytowalnej umożliwiającej odczytywanie wymiarów (przy 

użyciu narzędzi Cad) celem dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego oraz 

umożliwienia koordynacji prac projektowych ewentualnym innym Wykonawcom. 

 W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną 

dokumentacją projektową, przekaże oświadczenia o: 

a) przekazaniu autorskich praw majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw 

zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia, 

b) kompletności dokumentacji, 

c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 

d) zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej i normami, 

e) nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich. 
 

Roboty budowlane 

 

 Zamawiający wymaga, aby roboty były wykonane i miały trwałość określoną zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 Należy uwzględnić również wszelkie prace i koszty niezbędne do poniesienia w celu 

przygotowania w/w inwestycji do realizacji. 

 

Wytyczne dla przygotowania terenu budowy 

 

 Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania pozyskanych materiałów we własnym 

zakresie. Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy. 

 

Wytyczne dla architektury 

 

 W załączeniu niniejszego PFU Zamawiający przekazuje Projekt Zagospodarowania Terenu, 

Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz Projekty techniczne instalacji elektrycznej, instalacji 

sanitarnej , instalacji technologii basenowej oraz konstrukcji. Dla obiektu należy przyjąć szczegółowe 

wytyczne materiałowe, rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, powiązań i gabarytów obiektów 



17 

oraz widok elewacji obiektów określone w przedmiotowej dokumentacji oraz w opracowanych przez 

Wykonawcę projektach wykonawczych jako szczegółowe wytyczne architektoniczne. Projektant 

zobowiązany jest uzgodnić wszelkie wprowadzane zmiany w stosunku do dołączonej dokumentacji 

z Zamawiającym. 

 

Wytyczne dla konstrukcji 

 

 W załączeniu niniejszego PFU Zamawiający przekazuje Projekt Zagospodarowania Terenu, 

Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz Projekty techniczne instalacji elektrycznej, instalacji 

sanitarnej , instalacji technologii basenowej oraz konstrukcji. Dla obiektów i jego elementów należy 

zapewnić właściwe parametry wytrzymałościowe, izolacyjności cieplnej, akustycznej, 

przeciwwilgociowej i przeciwwodnej określone w przedmiotowej dokumentacji oraz  

w opracowanych przez Wykonawcę projektach wykonawczych jako szczegółowe wytyczne 

konstrukcyjne. Projektant zobowiązany jest uzgodnić wszelkie wprowadzane zmiany w stosunku do 

dołączonej dokumentacji z Zamawiającym. Właściwe parametry powinny być zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązującymi 

Polskimi Normami i innymi przepisami szczegółowymi. 
 

Wytyczne dla instalacji 

 

 W zakresie budowy kąpieliska i budowy budynku zaplecza przewiduje się rozbudowę i 

budowę następujących instalacji wewnętrznych: 

 

- instalacje elektryczne silnoprądowe, 

- instalacje odgromowe i połączeń wyrównawczych, 

- instalacje teletechniczne, 

- instalacje nagłośnienia i CCTV, 

- instalacja wod-kan i ciepłej wody użytkowej, 

- instalację dyżurnego utrzymania dodatniej temp. w okresie zimowym w budynku zaplecza 

- instalacja technologii uzdatniania wody basenowej, 

- instalację fotowoltaiczną 

 

 W zakresie budowy kąpieliska i budowy budynku zaplecza przewiduje się rozbudowę i 

budowę następujących instalacji zewnętrznych: 

 

- przebudowa przyłącza wodociągowego wraz z budową dwóch studni wodomierzowych 

- instalacja kanalizacji deszczowej 

- instalacja kanalizacji sanitarnej 

- instalacje wodociągowa 

- instalacje energii elektrycznej wraz z przebudową złącza kablowego 

- instalacja kanalizacji kablowej 

 

 W załączeniu niniejszego PFU Zamawiający przekazuje Projekt Zagospodarowania Terenu, 

Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz Projekty techniczne instalacji elektrycznej, instalacji 

sanitarnej , instalacji technologii basenowej oraz konstrukcji. Dla wszystkich instalacji należy 

zapewnić właściwe parametry określone w przedmiotowej dokumentacji oraz w opracowanych przez 

Wykonawcę projektach wykonawczych jako szczegółowe wytyczne dla instalacji. Projektant 

zobowiązany jest uzgodnić wszelkie wprowadzane zmiany w stosunku do dołączonej dokumentacji 

z Zamawiającym. 

 

Wyposażenie 

 

 W załączeniu niniejszego PFU Zamawiający przekazuje Projekt Zagospodarowania Terenu, 
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Projekt Architektoniczno-Budowlany wraz z zestawieniem wyposażenia na podstawie których 

zamawiający powinien oprzeć wycenę.   

 Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego wyposażenia równoważnego, jednakże ze 

względu że planowana inwestycja jest powiększeniem obiektu o kolejną atrakcję, zamawiający dąży 

do standaryzacji wyposażenia na już istniejącym obiekcie, dlatego wskazał ten typ wyposażenia. Inne 

wyposażenie powinno być zbliżone parametrami i materiałami do zaproponowanego. 

 

Wytyczne dla zagospodarowania terenu 

 

 W załączeniu niniejszego PFU Zamawiający przekazuje Projekt Zagospodarowania Terenu, 

Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz Projekty techniczne instalacji elektrycznej, instalacji 

sanitarnej , instalacji technologii basenowej oraz konstrukcji. Dla przedstawionej inwestycji 

zagospodarowanie terenu zostało określone w przedmiotowej dokumentacji oraz w opracowanych 

przez Wykonawcę projektach wykonawczych i należy ją przyjąć jako szczegółowe wytyczne dla 

zagospodarowania terenu. Projektant zobowiązany jest uzgodnić wszelkie wprowadzane zmiany w 

stosunku do dołączonej dokumentacji z Zamawiającym. 

 Na terenie inwestycji obecnie znajduje się lodowisko sezonowe które Zamawiający 

zdemontuje we własnym zakresie. 

 W związku z koniecznością przesadzenia drzew kolidujących z inwestycją zamawiający 

wykona je we własnym zakresie oraz zapewni nadzór ornitologiczny.   

 

1.8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Określenia podstawowe 

 

ST - jako „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 

stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 

Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane 

są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów 

Atest - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem, jakości i bezpieczeństwa użytkowania 

wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo - badawcze 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

Certyfikat - znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną 

jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność 

wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ 

nadzoru budowlanego 

Dokumentacja budowy - ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 

prowadzenia budowy. Dokumentacja ta obejmuje pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, projekty 

wykonawcze, książki obmiaru. 

Dostawa - dostawa niezbędnego kompletu sprzętu i urządzeń do potrzeb funkcjonowania budynków 

zgodnie z ich przeznaczeniem wraz oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz jego instalacją 

i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania stosowanych badań 

Elementy robót - wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego 

obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

Inspektor nadzoru - osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego 

interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacja 
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projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy. 

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji inwestycji. 

Kierownik Budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 

kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane i będącej członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 

technicznym sposobu ich wykonania. 

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę na podstawie zweryfikowanego przez 

Wykonawcę przedmiaru robót 

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 

badań i prób związanych z oceną, jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inżyniera. 

Nadzór autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w 

toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu 

oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 

całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora nazdoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inżyniera, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 

niebędąca stroną kontraktu (prawo budowlane). 

Rozruch urządzeń 

Rozruch mechaniczny - wszystkie urządzenia i instalacje sprawdzane pod względem technicznego 

montażu i bezpieczeństwa - gotowe do uruchomienia bez czynnika podanego. 

Rozruch technologiczny - praca przy osiąganiu różnych parametrów podanego czynnika np. wody 

Wykonanie inwestycji - roboty budowlane - budynek wyposażony w kompletną infrastrukturę, 

przyłącza i technologię niezbędną do wykonania rozruchu mechanicznego, a potem technologicznego. 

Medium - woda, prąd, powietrze lub inne związane z działaniem elementu. 

Rozruchem urządzeń nazywamy etapowe próby działania urządzenia. 

Każdy etap rozruchu należy zakończyć protokołem zakończenia prac rozruchu mechanicznego i 

rozruchu hydraulicznego, technologicznego oraz przekazania obiektu do kolejnego rozruchu lub 

odbioru pracy budowlanej. 

Razem powyższe dokumenty stanowią załączniki do odbiór ostatecznego robót - ostatecznego 

przejęcia robót Wykonawca powinien kontynuować fazę rozruchu technologicznego tak długo, aż 

instalacja osiągnie wymagania określone w gwarancjach. 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy 

Wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do 

obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana 

do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową . 

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 

instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze terenu objętego opracowaniem. 

 

Przygotowanie terenu budowy 
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 Należy uzyskać niezbędne warunki techniczne przyłączenia mediów do celów budowy, jeśli 

konieczne. Zamawiający zapewni na placu budowy energię elektryczna oraz wodę i rozliczenie na 

podstawie podliczników. 

 Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych – 

wykonać rozbiórkę istniejącego zagospodarowania terenu lub przełożenia uzbrojenia terenu zgodnie 

z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów uzbrojenia w zakresie: 

- zebrania humusu i jego składowanie na terenie budowy lub terenie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

- rozbiórka i demontaż istniejących elementów małej architektury, takich jak murki oporowe, oprawy 

oświetleniowe itd. 

- rozbiórka nawierzchni utwardzonych, w tym nawierzchni placu manewrowego i drogi dojazdowej, 

- rozbiórka lub przełożenie sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją; właścicielem 

wszystkich instalacji kolidujących z inwestycją jest Zamawiający 

- wykonanie niwelacji oraz wykopów z wywiezieniem nadmiaru gruntu i gruzu we wskazane miejsce 

przez Zamawiającego, na koszt wykonawcy, 

- wykonanie zagospodarowanie terenu budowy w oparciu o opracowany projekt zagospodarowania 

terenu budowy zatwierdzony pod względem bhp i p.poż. oraz Zamawiającego. 

 

 W zakres zagospodarowania terenu budowy winno wchodzić co najmniej: 

- ogrodzenie tymczasowe terenu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

- wykonanie tymczasowych dróg, wejść i przejść dla pieszych, doprowadzenie energii elektrycznej, 

wody oraz doprowadzenie lub utylizacja ścieków, 

- oświetlenie tymczasowe terenu budowy, 

- urządzenie składowisk materiałów i urządzeń, 

- zapewnienie łączności telekomunikacyjnej, 

- urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych. 

 

 Zagospodarowanie placu budowy musi umożliwiać realizację inwestycji. Warstwę humusu, 

zdjętą z miejsc przeznaczonych do stałej zabudowy lub usytuowania obiektów placu budowy należy 

przechować w pryzmach i użyć do docelowego urządzenia terenów zielonych. Ziemia z wykopów 

fundamentowych winna być wykorzystana na terenie działki budowlanej do robót zasypowych oraz 

nowego ukształtowania terenu. 

 Humus stanowi własność Zamawiającego chyba, że zostanie ustalone inaczej. Wykopy pod 

sieci i przyłącza powinny być właściwe zabezpieczone. Wycinkę zieleni należy uzgodnić z 

zamawiającym. W uzgodnieniu z zarządcami należy wykorzystać istniejące przyłącza wraz z 

opomiarowaniem do potrzeb zasilania placu budowy. Wszystkie elementy zagospodarowania placu 

budowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

Materiały 

 

Wymagania ogólne 

 

 Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 

warunkom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. określającej 

zasady wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, które powinny posiadać: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

- Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 

i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 



21 

- Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

- Oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami, jeżeli są wyrobami 

jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu. 

 

 Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych przywołano 

nazwy handlowe, technologie lub nazwę producenta urządzeń należy traktować takie wskazanie, jako 

określenie niezbędnego minimalnego standardu, jakości i własności techniczno - użytkowych dla 

zastosowanych materiałów, urządzeń i technologii. Wykonawca może zastosować inne równoważne 

materiały, technologie i urządzenia gwarantujących utrzymanie standardu, własności techniczno - 

użytkowych dla każdego wyrobu, całej instalacji oraz kompatybilność zastosowanych rozwiązań z 

dotychczas istniejącymi po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Dostarczane urządzenia winny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia systematycznych badań w celu 

udokumentowania, że wyroby uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania określone w ST w czasie postępu robót. Wykonawca dla potwierdzenia, jakości użytych 

materiałów dostarczy Inżynierowi atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią, 

jakość materiałów, jak również wyniki przeprowadzonych badań w trakcie robót. 

 

Źródła pochodzenia wyrobów (materiałów i urządzeń) 

 

 Wykonawca będzie przedstawiał Inspektorowi Nadzoru nazwy producentów i firm 

dystrybucyjnych, od których proponuje je pozyskać oraz odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektor Nadzoru . Wykonawca nie złoży 

zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania akceptacji Inspektor Nadzoru , po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. Uzyskanie akceptacji Inspektor Nadzoru  na zakup danych materiałów 

z konkretnego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. 

Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i sprzęt muszą spełniać wymagania zawarte w 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 

dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i 

odnośnych władz na pozyskanie surowców z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 

źródła wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych surowców z jakiegokolwiek źródła. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

 

Dokumentacja urządzeń 

 

 Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno - ruchową 

(DTR) w języku polskim. Instrukcje wykonane w wersji graficznej i elektronicznej będą obejmować: 

-Schematy procesu i instalacji. 

-Listę części składowych Urządzenia. 

-Rysunki złożeniowe. 

-Opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części. 

-Założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów. 

-Schematy elektryczne połączeń. 

-Certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.). 

-Obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.). 

-Wymagania dotyczących instalacji 
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 Zalecenia dotyczące: 

- Sposobu magazynowania, 

- Właściwego montażu, 

- Przeprowadzenia rozruchu, 

- Prowadzenia prawidłowej eksploatacji, 

- Właściwego działania, obsługi i utrzymania w ruchu urządzeń i instalacji, 

- Przeprowadzania konserwacji, remontów i napraw. 

 

 Należy stosować urządzenia, do których części zamienne są łatwo dostępne lub, których sieć 

serwisowa jest w stanie spełnić wymagania szybkiej i sprawnej naprawy. 

 

Kwalifikacja właściwości wyrobów (materiałów i urządzeń) 

 

 Inspektor Nadzoru  w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona sprawdzenia i oceny urządzeń i 

materiałów dostarczanych na teren budowy przez Wykonawcę pod względem zgodności ze 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dokumentacją 

projektową. Żadne materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania nie zostaną dostarczone 

przed ich akceptacją przez Inspektor Nadzoru . Inspektor Nadzoru  może polecić przeprowadzenie 

testów na wyrobach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić 

przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. 

 Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonywania robót będą nowe i 

nieużywane. 

 Wyroby muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i 

przepisom wymienionym w specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym. 

 Wyroby, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do 

obrotu na rynku polskim. Na życzenie Inspektora Nadzoru  takie świadectwa winny być niezwłocznie 

przez Wykonawcę przedstawione do wglądu. Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektora 

Nadzoru  próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są 

one faktycznie reprezentatywne pod względem, jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają 

pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem, 

jakości zatwierdzonym próbkom. Jeżeli w niezawisłej opinii Inspektora Nadzoru jakikolwiek 

materiał wymaga przedstawienia próbek lub przeprowadzenia badań, takie próbki zostaną 

dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy. W sytuacjach określonych w projekcie 

budowanym,wykonawczym lub inny dokumencie przekazanym przez Zamawiającego Wykonawca 

uzgodni próbki z projektantem. W szczególności dotyczy to materiałów wykończeniowych. 

 

Zmiany w wykazach materiałowych podczas realizacji inwestycji 

 

 Wykonawca może w trakcie realizacji robót dokonać zmiany dostawcy materiałów i urządzeń 

w stosunku do zaproponowanych w ofercie Wykonawcy i/lub określonych w projekcie budowanym, 

Wykonawczym lub inny dokumencie przekazanym przez Zamawiającego. Powinien on powiadomić 

Inspektor Nadzoru  o sugerowanych zmianach i przedstawić do zatwierdzenia udokumentowane 

dowody, że produkt alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do zaproponowanego w liście pod 

względem materiału, bezpieczeństwa, niezawodności, przeznaczenia, kompatybilności z pozostałymi 

elementami, dostępności akcesoriów i parametrów eksploatacyjnych. Inspektor Nadzoru  w 

uzgodnieniu z Zamawiającym ustosunkuje się do zaproponowanej zmiany. W przypadku uzyskania 

zgody Inspektora Nadzoru na zmianę, Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich zmian. 

 

Terminy dostaw 

 

 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bez zbędnej zwłoki i w odpowiednim czasie na 

teren budowy, całkowicie na własny koszt bez żadnych dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego, 

wszelkie materiały i urządzenia zgodnie ze specyfikacją techniczną i rysunkami koniecznymi do 

wykonania dostaw, robót budowlano - montażowych, rozruchu, uruchomienia, prób 
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technologicznych, próbnej eksploatacji i bezpiecznej eksploatacji. 

 Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiałów i urządzeń była zharmonizowana z postępem 

robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy, 

materiałów i urządzeń będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać 

wszystkie właściwe wytyczne. 

 

Wady materiałów 

 

 Jeżeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 

materiałów, które w opinii Inspektora Nadzoru są nieodpowiedniej, jakości, to Inspektor Nadzoru 

zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie 

zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich 

materiałów. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały niezaakceptowane, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, bez prawa do żądania zapłaty. Jeżeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru  

roboty takie mogą być zatrzymane, przedmiot robót rozebrany i usunięty z terenu budowy. 

 

Wymagania dotyczące transportu i składowania 

Oznaczenia opakowań 

 Wszelkie skrzynie, pakunki itd. będą wyraźnie oznakowane wodoodpornym materiałem z 

podaniem wagi, miejsc założenia zawiesi lub podparcia. Oznaczenia będą także zawierać 

nieusuwalny znak identyfikacyjny wiążący je listą załadunkową. Skrzynie będą oznaczone nazwą 

Wykonawcy oraz nazwą i danymi placu budowy. Informacja ta będzie podana czytelnymi literami a 

wszystkie oznaczenia wykonane zostaną (czerwoną lub czarną) farbą. Przestrzenne elementy stalowe, 

niepakowane w skrzynki oraz części metalowe zostaną oznakowane w podobny sposób. Jeżeli będzie 

to niemożliwe to informacja spedycyjna winna zostać wykonana na metalowej etykiecie 

przymocowanej drutem. 

 

 

 

Składowanie i magazynowanie 

 

 Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru . Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem 

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

Sprzęt 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru ; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru . Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru  w terminie przewidzianym 

Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektor Nadzoru  

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
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Inspektora Nadzoru , nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektor 

Nadzoru  zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Inspektor Nadzoru  ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na użycie sprzętu, który w jego 

opinii może stanowić niebezpieczeństwo lub niedogodność dla osób postronnych, przejeżdżających 

pojazdów albo znajdujących się w sąsiedztwie dróg, zakładów usługowych i konstrukcji. Inspektor 

Nadzoru  może również zarządzić wymianę lub modyfikację sprzętu wywierającego negatywny 

wpływ na otoczenie poprzez wytwarzanie hałasu, dymu lub wycieki oleju. 

 

Transport 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektor Nadzoru, w terminie przewidzianym 

kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie o 

transporcie drogowym oraz ustawy prawo o ruchu drogowym. Wykonawca stosować się będzie do 

ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 

terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz w celu przewozu nietypowych 

wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru . Środki transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu na polecenie 

Inspektor Nadzoru  będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do pacu budowy. Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem 

drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i 

wszelkie prace z tym związane wykona na własny koszt. 

 

 

Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonywania Robót 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektor Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru  nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  Wykonawca powinien uwzględnić w kosztach realizacji 

obiektu również wszystkie prace nieuwzględnione w projekcie i niemożliwe do stwierdzenia. 

 Decyzje Inspektor Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru  uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

 

Zatwierdzenie metod budowlanych 
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 Wykonawca winien przekazać Inspektorowi Nadzoru szczegółowy harmonogram prac 

budowlanych opisujący dokładnie czas poszczególnych etapów realizacji wraz z programem 

wykonania robót. Przed rozpoczęciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskać 

pisemną aprobatę Inspektor Nadzoru . Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod 

budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego zobowiązań kontraktowych związanych z dbałością o 

całość robót ani z odpowiedzialności za powstałe wypadki lub uszkodzenia. 

 

Polecenia Inspektora Nadzoru 

 

 Polecenie Inspektora Nadzoru  rozumiane jest, jako wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. Polecenia Inspektor Nadzoru będą wykonywane w czasie 

określonym w poleceniu wykonania robót. Jeżeli warunek  ten nie zostanie spełniony, roboty mogą 

zostać przez Inspektor Nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia 

robót będą obciążały Wykonawcę. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektor Nadzoru  o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

 

 

 

 

Personel 

 

Kwalifikacje i zaświadczenia 

 

 Przy wyborze robotników Wykonawca weźmie, pod uwagę ich poziom wyszkolenia i jeśli to 

będzie możliwe, zostaną oni zatrudnieni na cały okres trwania kontraktu. 

 Roboty o charakterze branżowym mogą wykonywać tylko robotnicy legitymujący się 

wyszkoleniem z tego zakresu. Pracownicy podstawowego i średniego szczebla winni być zatrudnieni 

w oparciu o wymagania Polskiego Prawa, szczególnie w zakresie wykonywania prac specjalnych. 

 

Porządkowanie terenu 

 

 Po zakończeniu robót lub jakiejkolwiek ich części, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, 

w których spowodowano zmiany, muszą zostać przywrócone do stanu wcześniejszego. Cała 

nadwyżka ziemi wynikająca z robót ziemnych, śmieci, narzędzia, osprzęt, instalacje i materiały 

muszą zostać usunięte natychmiast z każdej części robót niezwłocznie po jej ukończeniu. Każda 

ukończona część robót musi zostać pozostawiona w stanie uporządkowanym. Po zakończeniu robót 

budowlanych wszelkie pozostałe i niezużyte materiały budowlane zostaną całkowicie usunięte w 

sposób niepowodujący jakichkolwiek uszkodzeń wtórnych wykonanych robót. Wykonane obiekty 

zostaną pozostawione w stanie uporządkowanym i sprzątniętym a wszystkie powierzchnie 

oczyszczone zostaną we właściwy sposób, z wykonaniem polerowania okien i powierzchni 

wyłożonych glazurą. Jeżeli Wykonawca będzie stosował technologie mogące pozostawić 

uszkodzenia wtórne to jest zobowiązany podjąć takie kroki, które temu zapobiegną. Uczyni to we 

właściwym czasie i we właściwy sposób. Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porządkowe 



26 

i przywracające do stanu pierwotnego (w tym dokona obsiania trawą), aby zakończyć je w ciągu 14 

dni od ostatecznego odbioru. 

 

Kontrola jakości robót 

 

Badania i pomiary 

 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Badania 

laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w ST. 

Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru . 

 

Raporty z badań 

 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru  kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru  na formularzach  

przez niego zaaprobowanych. 

 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, 

wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną na teren budowy, określających w 

sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 

producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych 

dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru. Przed 

wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru  może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda 

dostarczona partia będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru . Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być 

badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

Dokumenty budowy 

 

Oświadczenia 

 

 Oświadczenie o przejęciu Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i złoży do dokumentacji 

budowy oświadczenie o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy. Oświadczenie o zakończeniu, 

po zrealizowaniu robót, kierownik budowy złoży oświadczenie o zakończeniu zadania oraz o 

uporządkowaniu terenu i usunięciu wszelkich odpadów i nieczystości w formie, jaka jest wymagana 

przy zgłoszeniu zrealizowanego obiektu do użytkowania. 

 

Dziennik Budowy 

 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia 

świadectwa przejęcia i odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą 

jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektor Nadzoru . 

 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru , 

- Daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru , z podaniem powodu, 

- Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

- Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora Nadzoru  wpisane 

do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru  do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektor Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

Przejęcie robót 

 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany, jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 

zadowolenia Inspektor Nadzoru  i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia 

wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. Gotowość robót lub ich 

części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Wszystkie etapy odbioru robót budowlanych, szczególnie 

etapy ulegające zakryciu i zanikające, powinny być przed zakrycie lub ich zaniknięciem 

udokumentowane dokumentacją fotograficzną pozwalającą na późniejszym etapie robót na 

skontrolowanie, czy prace zostały wykonane w odpowiedni sposób – zgodny ze sztuką budowlaną. 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru . Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, 

a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru  winien przystąpić do badania i pomiaru robót 
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w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru  dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i 

pomiarów będących w zgodzie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót. Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu przez Inspektor Nadzoru . 

 

Odbiór częściowy 

 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Z odbioru częściowego 

zostanie spisany protokół odbioru robót częściowych. Protokół ten nie jest podstawą przejęcia robót 

przez Zamawiającego, lecz może zawierać regulacje związane z udostępnieniem robót innym 

podmiotom lub Zamawiającemu. 

 

Odbiór techniczny 

 

 Dla elementów robót podlegających próbom technologicznym i rozruchom przed 

przystąpieniem do prób i rozruchów należy sporządzić protokół odbioru technicznego zawierającego 

ocenę robót, zakres oraz warunki przystąpienia do prób i rozruchu. 

 

Odbiór końcowy - Przejęcie Robót 

 

 Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

- Protokoły częściowe i/lub techniczne obejmujące całość robót 

- Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości i jakości. 

- Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektor Nadzoru . 

- Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru  zakończenia robót i przekazania koniecznych dokumentów, 

- Strony spiszą protokół odbioru końcowego stwierdzający zakończenie robót po zweryfikowaniu 

dokumentów i dokonaniu odbioru końcowego przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

- Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, próby eksploatacyjnej, ocenie zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami. 

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

  

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację powykonawczą, 

- Dzienniki budowy , 

- Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- Protokoły odbiorów częściowych, 

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie 

- Protokoły z narad i ustaleń, 

- Protokoły przekazania terenu, 

- Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót ( w tym pozwolenie na 

użytkowanie ), 

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

- Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
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- Oświadczenie kierownika budowy o: 

- Zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami, 

- Doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania – ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- Właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 

jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

- Sprawozdanie techniczne, 

- Powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu/ów i sieci uzbrojenia terenu, 

- Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 

 Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- Zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- Wykaz wprowadzonych zmian, 

- Uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego – przejęcia robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez inżyniera. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która w wyznaczonym czasie sprawdzi 

ich wykonanie. Ostateczny odbiór końcowy, potwierdzony protokołem ostatecznego odbioru 

końcowego zostanie dokonany po uzyskaniu prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektu. 

 

 

 

Przeglądy w okresie zgłaszania wad 

 

 Coroczne przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad 

zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów poda Zamawiający do protokołu odbioru 

końcowego. 

 

Odbiór pogwarancyjny 

 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie usuwania wad. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/ów z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „odbiór końcowy robót”. Strony o ile będzie to celowe i zasadne dokonają 

odbioru pogwarancyjnego na wezwanie Zamawiającego całość lub części robót przed okresem 

upływu gwarancji rękojmi za wady. 

 Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

- umowę, 

- protokoły odbioru ostatecznego obiektów i robót, 

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego każdego z 

obiektów,(jeżeli były zgłoszone), 

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia usunięcia 

tych wad, 

- Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Podstawa płatności 
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 Podstawy płatności zostaną szczegółowo ustalone w dokumentach umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie roboty objęte 

umową i szczegółowym opisem zamówienia. 

 

Cena ryczałtowa powinna obejmować: 

 

1) Wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, 

włączając w to: 

 

a) Koszty bezpośrednie, w tym: 

-Koszty wszelkiej robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty 

ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

-Koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji 

przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i 

demontażu po zakończeniu robót, 

-Koszty zakupu materiałów i dostarczenia ich na budowę, 

 

b) Koszty ogólne budowy w tym: 

-Koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego 

budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników niezaliczane do prac bezpośrednich, 

wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

-Wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę, 

-Koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia 

tych obiektów, 

-Koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy obejmującego drogi 

tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie 

placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające 

materiały i ochrona przed deszczem, słońcem i mrozem oraz inne tego typu urządzenia, 

-Koszty zużycia, konserwacji remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych, 

jako środki nietrwałe, 

-Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń 

stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty 

środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 

-Koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

-Koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

-Koszty podróży służbowych personelu budowy, 

-Koszty pomiarów geodezyjnych 

-Opłaty za zajęcie innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu, 

-Koszty badań, jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w ST 

-Koszty dokumentacji powykonawczej, 

-Koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, 

-Koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

-Opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

-Wszystkie inne, niewymienione wyżej koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić w związku 

z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy wraz z przepisami technicznymi 

i prawnymi, 

-Koszty utylizacji odpadów, 

-Koszty zabezpieczenia BHP w tym koszty np. rusztowań 

 

c) Ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę. 

 

2) Ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk. 

3) Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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4) Wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością 

materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści ST, 

dokumentacji, rysunków, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót 

budowlanych. 

 

Zabezpieczenie i oznakowanie zaplecza Wykonawcy i terenu budowy: 

 

a) Dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające, 

b) Utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

c) Usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót 

 

 Koszty zabezpieczenia i oznakowanie zaplecza Wykonawcy i terenu budowy Wykonawca 

uwzględni w kosztach ogólnych budowy. Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać 

dokumentację geodezyjną powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne opracowania. Wykonawca 

także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Koszty tych prac 

Wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych budowy. 

 

 W ramach kosztów ogólnych budowy Wykonawca zapewni: 

-Organizację zaplecza Wykonawcy: 

-Dostawa, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 

prawem, 

-Wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

-Utrzymanie zaplecza Wykonawcy: 

-Utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności jego wymianę na nowe, 

-Ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

-Utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania 

i eksploatacji, 

-Zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i ppoż., 

-Utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

-Zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej, itp., 

-Zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń 

-Likwidacja zaplecza, 

-Oczyszczenie terenu, 

-Wszelkie zakupy, dostawy, materiały, robociznę niezbędną do wszelkich prób/badań i sprawdzeń 

instalacji, zbiorników i urządzeń, 

-Wszelkie czynności rozruchowe instalacji 

-Sporządzenie dokumentacji rozruchowej 

-Szkolenia załogi z zakresu obsługi i konserwacji, 

-Sporządzenia instrukcji obsługi instalacji i urządzeń 

-Usuwanie wad i usterek oraz przeglądy i serwis dostaw w okresie gwarancji i rękojmi za wady 

 

 W ramach kosztów ogólnych budowy uwzględni koszt zawarcia ubezpieczeń wymienionych 

w kontrakcie. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

ponosi Wykonawca w ramach kosztów ogólnych budowy. Podstawą do rozliczenia umowy będą 

protokoły płatności częściowych sporządzone w oparciu o ocenę zaawansowania poszczególnych 

robót. Podstawą do ostatniej płatności oprócz protokołu płatności przejściowych będzie protokół 

odbioru ostatecznego. 

 

Dokumenty odniesienia 

 

Wymagania 

 

 Dokumenty kontraktu w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), Prawo 

Budowlane, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako integralną część i należy je 
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czytać łącznie z rysunkami i wymaganiami Zamawiającego, jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 

datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 

ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce zgodnie z Ustawą o 

normalizacji. Przez polską normę rozumie się dokument przyjęty na zasadzie konsensusu i 

zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną ustalającą do powszechnego i 

wielokrotnego stosowania-zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów 

działalności lub jej wyników i zmierzające do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w 

określonym zakresie. PN jest normą krajową powszechnie dostępną, oznaczoną na zasadzie 

wyłączności symbolem PN. Polska norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub 

międzynarodowej. Z uwagi na to, że ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na 

zasadzie dobrowolności, dopuszcza się stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych 

powszechnie stosowanych międzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru . 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 

związku z wykonywaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na równi ze 

wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w wymaganiach Zamawiającego. Zakłada się, że 

Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

 

 

 

 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

2.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 
 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów – zawarte w załącznikach do PFU 

 

2.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO, STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE PROJEKTOWE 

 

 Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które 

potwierdził właściwym oświadczeniem załączonym do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na 

budowę, do których organ administracji nie wniósł uwag. 

 

2.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

 Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz 

uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawa dotyczącymi 

pełnego zakresu inwestycji, obowiązującymi na dzień wystąpienia o pozwolenie na budowę i 

zgłoszenia robót. 

 

Ustawy 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 wrzesień 2020 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 



33 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

 Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 

odpowiadać woda na pływalniach 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody 

i oczyszczania ścieków 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 

objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i 

wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia 

i życia oraz mienia, a także zasad wydawana dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
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budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych 

i drogowych 

 

Normy 

 

 PN-EN 81-70:2005: Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. 

Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 70: Dostępność dźwigów dla 

osób, w tym osób niepełnosprawnych. 

 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-63/B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-B-0448 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

 PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów PN-B-10736:1999 Przewody 

podziemne. Roboty ziemne. 

 PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 

 PN-EN 13251:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach 

oporowych. 

 PN-76/B-03001: Konstrukcje i podłoża budowli. 

 PN-82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

 PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

 PN-82/B-02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

 PN-77/B-02011: Obciążenia budowli. Obciążenie wiatrem. 

 PN-80/B-02000/Az1: Obciążenia budowli. Obciążenie śniegiem. 

 PN-82/B-02004: Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami. 

 PN-81/B-03020: Posadowienie bezpośrednie budowli. 

 PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

 PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe. 

 PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

 PN-EN 10025-1:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne 

warunki techniczne dostawy. 

 PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 

 PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe. 

 PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone. 

 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

 PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

 PN-EN 14216:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
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specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji 

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 PN-EN 12951:2005 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe zamocowane na 

stałe. Charakterystyka wyrobu i metody badań 

 PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe 

ceramiczne 

 PN-EN 771-6:2006 (U) Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 5: Elementy murowe 

z kamienia sztucznego 

 PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: Kotwy, listwy 

kotwiące, wieszaki i wsporniki 

 PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża 

 PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2:Domieszki do 

betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 

 PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do 

zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

 PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

 PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

 PN-EN 12878:2005 (U) Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na bazie cementu i/lub 

wapna. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 

zaprawy 

 PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 

tynkarska 

 PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 

 PN-EN 13830:2005 Ściany osłonowe. Norma wyrobu 

 PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe 

 PN-EN 13224:2006 Prefabrykaty betonowe. Płyty stropowe żebrowe 

 PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty betonowe. Podłużne elementy konstrukcyjne 

 PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe. Wymagania 

i metody badań 

 PN-EN 1856-1:2005 Kominy. Wymagania dla kominów metalowych. Część 1: Części składowe 

systemów kominowych 

 PN-EN 1856-2:2006 Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. Część 2: Metalowe 

kanały wewnętrzne i metalowe łączniki 

 PN-EN 1857:2005/AC:2006 Kominy. Części składowe. Betonowe kanały wewnętrzne 

 PN-EN 1858:2005 Kominy. Części składowe. Kształtki betonowe 

 PN-EN 14782:2006 (U) Samonośne płyty metalowe do pokryć dachowych, zewnętrznych okładzin 

i wewnętrznych wykładzin. Charakterystyka wyrobu 

 PN-EN 15088:2006 (U) Aluminium i stopy aluminium. Wyroby konstrukcyjne do robot 

budowlanych. Warunki techniczne kontroli i dostawy 

 PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji 

wodochronnej dachów. Definicje i właściwości 

 PN-EN 13859-1:2005(U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów 

podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe do nieciągłych pokryć dachowych 

 PN-EN 13859-2:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów 

podkładowych. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian 

 PN-EN 13956:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do pokryć dachowych. Definicje i właściwości 

 PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje i właściwości 
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 PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementów 

podziemnych. Definicje i właściwości 

 PN-EN 13970:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Asfaltowe warstwy regulacyjne pary 

wodnej. Definicje i właściwości 

 PN-EN 13984:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Warstwy regulacyjne pary wodnej z 

tworzyw sztucznych 

i kauczuku. Definicje i właściwości 

 PN-69/B-10260 izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-B-24260:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

 PN-70/B-02852: Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego 

oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 

 PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynków. 

 PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. 

 PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13164:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13165:2003/A2:2005, AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 

sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13166:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z pianki 

fenolowej (PF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13167:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkła 

piankowego(CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13168:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

drzewnej (WW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13169:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

ekspandowanego perlitu (EPB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13170:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

ekspandowanego korka (ICB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13171:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien 

drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Wymagania 

 PN-EN 14063-1:2005 Materiały i wyroby do izolacji cieplnej. Wyroby z lekkiego kruszywa z 

pęczniejących surowców ilastych (LWA) formowane in situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów w 

postaci niezwiązanej przed zamontowaniem 

 PN-EN 14316-1:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej z 

perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów przed 

zastosowaniem - w postaci związanej i niezwiązanej 

 PN-EN 14317-1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji 

cieplnej z eksfoliowanego wermikulitu (EV) formowane in situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów w 

postaci związanej i niezwiązanej przed zamontowaniem 

 PN-B-20130:1999/Az1:2001 wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 

 PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nieprzekraczającym 0,6/1kV. 

 PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przepięciowa. 

 PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. 

 PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-4-443:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
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przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

 PN-IEC 60364-5-525: Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i 

kabli 

 PN-92/E-05009/41:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporażeniowa 

 PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

 PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

 PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

 PN-90/E-60401/06, PN-90/E-60401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

 PN-EN 12464-1 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

 PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 

 PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - wymagania ogólne 

 PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. 

 PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

 PN-IEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - zasady ogólne 

 PN-91/E-05009/704: Instalacje placów budowy i robot rozbiórkowych. 

 PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

 PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy. 

 PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3. 

 PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

 PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 

odbiorcze. 

 PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania. 

 PN-EN ISO 5667-13:2002 (U): Jakość wody - Pobieranie próbek - Część 1-13. 

 PN-81/B-10725: Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-87/B-01060: Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

 PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne 

do 1 MPa. 

 PN-92/B-01706: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-B-01706:1992/Az1:1999:Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu-Zmiana do 

normy PN-92/B-01707: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-81/B-10700/00: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze 

 PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-81/B-10700/02: Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 

stalowych ocynkowanych. 

 PN 92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-72/B-10722: Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

 PN-79/H-74244: Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

 PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne. 

 BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

 PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

 PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty 

wewnętrzne z wężem półsztywnym 

 PN-EN 13565-1:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia piankowe. Część 1: Wymagania 

i metody badań podzespołów 

 PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

 PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 
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 PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 3: Materiały z gumy porowatej 

 PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 4: Elementy uszczelniające odlewane z 

poliuretanu 

 PN-EN 1123-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze 

szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością 

 PN-EN 1124-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych 

nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością 

 PN-EN 10224:2004/A1:2005 (U) Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu płynów 

wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy 

 PN-EN 10311:2005 (U) Połączenia dla rur stalowych i złączek do transportu wody i innych płynów 

wodnych 

 PN-EN 10312:2004/A1:2005 (U) Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu płynów 

wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy 

 PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych. Wymagania, metody 

badań i ocena zgodności 

 PN-EN 14384:2005 (U) Hydranty nadziemne 

 PN-EN 14339:2005 (U) Hydranty podziemne 

 PN-EN 14296:2005 (U) Urządzenia sanitarne. Publiczne umywalnie do mycia rąk 

 PN-EN 14428:2006 Kabiny prysznicowe. Wymagania funkcjonalne i metody badania 

 PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania. 

 PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. 

 PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania. 

 PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 

mechaniczne. 

 PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania. 

 PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła. 

 PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie. 

 PN-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

 PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

 PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 PN-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe 

 PN-EN 1254:2002 Miedź i stopy miedzi. Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do 

kapilarnego lutowania miękkiego i twardego 

 PN-EN 295-10:2005 (U) Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. Wymagania mandatowe 

 PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Część 1: Wymagania i warunki techniczne 

 PN-EN 13986:2006 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Właściwości, ocena 

zgodności i znakowanie 

 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i 

tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

 PN-EN 356:2000 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na 

ręczny atak 

 PN-EN 357:2005 (U) Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z 

przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja ognioodporności 

 PN-EN 410:2001/A2:2003 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych 

właściwości oszklenia 

 PN-EN 673:1999/Apl:2003 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła 
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''U''. Metoda obliczeniowa 

 PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone 

 PN-EN 1279-1:2005 (U) Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 1: 

Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalające charakterystykę układu 

 PN-EN 1279-2:2004/Apl:2005 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 2: 

Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci 

 PN-EN 1279-3:2004 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 3: Długotrwała 

metoda badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz tolerancje koncentracji gazu 

 PN-EN 1279-4:2004 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 4: Metody 

badania fizycznych właściwości uszczelnień obrzeży 

 PN-EN 1279-5:2006 (U) Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 5: Ocena 

zgodności 

 PN-EN 14449:2005 (U) Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. 

Ocena zgodności / Zgodność wyrobu z normą 

 PN-EN ISO 12543-1:2000 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło 

warstwowe. Definicje i opis części składowych 

 PN-EN ISO 14438:2005 Szkło w budownictwie. Określenie wartości bilansu energetycznego. 

Metoda obliczeniowa 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-EN 438-7:2005 (U) Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 

termoutwardzalnych (zwane laminatami). Część 7: Laminaty kompaktowe i panele kompozytowe z 

HPL stosowane jako wykończenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz sufitów 

 PN-EN 520:2005 (U) Płyty gipsowo - kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 13950:2006 (U) Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. 

Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 14496:2006 (U) Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej / 

akustycznej oraz do płyt gipsowo - kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 13963:2005 (U) Materiały łączące do płyt gipsowo - kartonowych. Definicje, wymagania 

i metody badań 

 PN-EN 14190:2005 (U) Wyroby przetworzone z płyt gipsowo - kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań 

 PN-EN 14195:2005 (U) Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt gipsowo 

– kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 12859:2002/A1:2004 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań Płyty gipsowe. 

Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 13279-1:2005 (U) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 

 PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. 

Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń 

 PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. 

Część 2: Tynkowanie zewnętrzne 

 PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść 

uruchamiane prętem poziomym. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu 

zamykania. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 12209:2005/AC: 2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki wraz z zaczepami. Wymagania i 

metody badań PNEN 

 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub 

płytką naciskową. Wymagania i metody badań 

 PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze 

 PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 
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znakowanie 

 PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

 PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

 PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi 

 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 

Właściwości i wymagania 

 PN-EN 14041:2006 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Właściwości 

zasadnicze 

 PN-EN 14342:2006 Podłogi drewniane. Właściwości, ocena zgodności i znakowanie 

 PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 

pokrycia podłogowe z polichlorku winyli. Wymagania 

 PN-EN 14188-1:2005 (U) Wypełniacze złączy i zalewy. Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

 PN-EN 14188-2:2005 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

 PN-EN 14188-2:2005 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

 PN-EN 14188-3:2006 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 3: Wymagania dla 

prefabrykowanych złączy PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

 PN-B-11112: Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

 PN-S-06102: Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

 PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym 

i żelbetowe 

 PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe 

 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 

zgodności 

 PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem 

dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) 

 PN-EN 13252:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych 

 PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

 PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 

 PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 

 PN-EN 74:2002(U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i 

nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań 

 DIN 19643, Aufbereitung von Schwimm und Badebeckenwasser, Dusseldorf 1997 

 Sokołowski Cz.: Wymagania sanitarno - higieniczne dla krytych pływalni. MZiOS, Departament 

Zdrowia Publicznego, PZITS, Warszawa 1998, nr arch. 760. 

 Maziarka S.: Wymagania sanitarne i przeciwepidemiczne dla basenów kąpielowych. Ministerstwo 

Zdrowia i Opieki Społecznej - Departament Inspekcji Sanitarnej nr EN-4435-26/86 z 1986 r. 

 265) DIN 51097: Ustalenie przeciwpoślizgowości mokrych powierzchni w pomieszczeniach, w 

których chodzi się boso. 

 DIN 51130: Ustalenie przeciwpoślizgowości przestrzeni roboczych i powierzchni roboczych z 

podwyższonym niebezpieczeństwem poślizgu. 

 PN-EN ISO 10545-3:1999 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej” 

 PN-EN 13451-1:2002: Wyposażenie basenów pływackich. Część 1: Ogólne wymagania 
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bezpieczeństwa i metody badań. 

 PN-EN 13451-8:2002: Wyposażenie basenów pływackich. Część 8: Dodatkowe szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań właściwości rekreacyjnych wody. 

 PN-EN 15288-1:2008: Baseny pływackie. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące 

projektowania. 

 PN-EN 15288-2:2008: Baseny pływackie. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące obsługi. 

 

 
 


