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Tarnowskie Gory, dnia 27.04.2018 .

Pytania 1 odpowiedzi do zapytania z dnia 23.04.2018 r.

Pvtanie 1:

Czy Zamawiajacy wymaga, aby zjezdzalnie byty ocieplone ?

Odpowiedz 1 :

Zamawiajacy nie wymaga aby zjezdzalnie byly ocieplone, ale musza by¢ przystosowane do
montazu ocieplenia.

Pytanie 2: Czy Zamawiajacy wymaga, aby kolnierze poprzeczne zjezdzalni byly osloniete
maskownicami, kryjac tym samym kotnierze i $ruby ?
Odpowiedz 2: Tak - podano w pkt.2.6 STWIOR ST-01

Pytanie 3: Czy Zamawiajgcy wymaga, aby zjezdzalnie wewnatrz nie posiadaty podiuznego
szwu ? ( z punktu widzenia uzytkowalnosci zarowno zjezdzalnia pontonowa, jak i zjezdzalnia
turbo nie wymagaja tego typu rozwigzania )

Odpowiedz 3: Tak — podano w pkt.1.2 Etap II podpunkt f) oraz w pkt.2.2 STWiOR ST-01

Pytanie 4 Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie zjezdzalni w technologii LRTM ?
Odpowiedz 4: Wymagania dot. lamintu podano w pkt. 2.2 STWiOR ST-01. Technologia
wykonania elementéw laminatowych nie jest okreslona.

i

Fvtanie 5:

Proszg o doprecyzowanie ilo$ci, rodzaju multimediéw, sposobu ich dziatania, dodatkowych
parametrow, ktore pozwolg na precyzyjng wyceneg, a w szczeg6lnoscei:

Sa) proszg o informacj¢ co Zamawiajacy rozumie pod nazwa moduty ( pas startowy ) — jakiej
wielkosci ma by¢ modut $wietlny, z ilu ma si¢ sklada¢ diod, jak ma jasno $wiecié ?

Odpowiedz 5a): Modul ma wielkos¢ 50 x 80 mm i zawiera 11 didd ( G+Y dla zjezdzalni
pontonowej 1 B+R dla zjezdzalni turbo ) o jasnosci min. 1.5 ¢d kazda. Kazdy modut
wyposazony w zigcze IDG .

Pytanie 5b): jaka ma by¢ wielkos¢ gwiazdek — jakiej wielkosci ma by¢ modut $wietlny, z ilu
ma si¢ sktada¢ diod, jak ma jasno swieci¢ ?

Odpowiedz 5b): Gwiazdki skiadajg si¢ z modutéw 68 x 78 mm po 21 diéd RGB o jasnosci
min. 1,5 cd kazda. Kazdy modul wyposazony w zlacze IDG.

Pytanie 5¢): Czy okregi maja sig tylko okala¢ obwod zjezdzalni ? Czy Maja dziataé razem,
czy tez synchronicznie?

Odpowiedz Se): Okregi obejmujg caly obwod zjezdzalni, zawiera¢ maja diody flash RGBY i
dziata¢ synchronicznie dla uzyskania roznego rodzaju efektow geometryoznych, zigeze IDG.

Pytanie 5d): Prosz¢ o podanie parametréw w module Mini Flash i Big Flash — jakiej
wielkosci ma by¢ modut $wietlny, z ilu ma si¢ sklada¢ diod, jak ma jasno $wiecié ?

Fytanie Se): Prosze¢ o informacjg¢ czy moduty Mini Flash i Big Flash maja mie¢ diody RGB
czy tylko biale.

1S0 s001
BUREAU VERITAS

Certification

@ pod numerem KRS 0000042676 Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydziat Gospodarczy

— oo Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. wpisana do Rejestru Przedsigebiorcow
J Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP: 645-020-39-47, Kapitat Zaktadowy 45 724 250,00 zt.




OdpowiedZ 5d.¢): Mini Flash — 4 moduty o wymiarach 70 x 90 mm po 70 diéd RGB o
Jasnosci min. 1,5 cd kazda. Kazdy modut wyposazony w Zlacze IDG Big Flash -2 moduly o
wymiarach 172 x 110 mm po 210 diéd RGB o jasnosci min. 1,5 cd kazda. Kazdy modut
wyposazony w zlgcze IDG.

Pytanie 5f): Prosze o doprecyzowanie, co Zamawiajacy rozumie pod nazwa efekt ptomieni (
iloé¢, wielkos¢, itp. )

Ddpowicdz 51): Efekt ptomieni — 4 drzace,czerwone plomienie 0 wymiarach o wym. ok. 15
x 50 cm kazdy - detale do uzgodnienia z Inwestorem.

Pytanie Sg): Proszg o informacje, czy na tablicy ma by¢ wyswietlany tylko czas biezacego
zjazdu, czy tez jakies rekordy.
Odpowiedz 5g): Podano w pkt.3 STWIOR ST-01

Pytanie Sh): Czy tablica wyboru ( klawiatura ) stuzy tylko do wyboru dzwiekow, czy tez
wyboru efektow $wietinych?

Odpowiedz 5h): Klawiatura ma stuzyé do wyboru dzwigkéw oraz do wyboru efektow
swietlnych.

Pytanie 5i): Czy tablica wyboru ( klawiatura ) ma by¢ dostarczona dla Jednej, czy dwoch
zjezdzalni?
Odpowiedz 5i): Dla kazdej zjezdzalni ma by¢ dostarczona osobna klawiatura.

Pytanic 5): Zgodnie z opisem na zjezdzalni pontenowej ma by¢ 26 gwiazd w kolejnych
nastgpujacych po sobie elementach. Na rysunku jest to pokazane inaczej, w zwiazku z czym
bedzie potrzebne dodatkowe okablowanie, prosimy o informacje, ktory wariant jest
poprawny.

Odpowiedz 5j): Opis i rysunek sa kompatybilne. Liczba gwiazdek na rysunku nie ma
znaczenia — okresla tylko element, na ktérym majg by¢ rozmieszezone.

Pytanie 5k): W zwigzku z rozbieznosciami pomigdzy rysunkami, a opisem, prosze o
okreslenie ilosci i wielkosci przeziernych lisci dla zjezdzalni pontonowej.
Odpowiedz 5k): Liscie s jedynie elementami przeziernymi — ksztalt i wielkosé¢ do
uzgodnienia z inwestorem. Przewiduje sig 19 szt. takich migjsc.

Pytanie 51): W zjezdzalni turbo jest 26 gwiazd na dwoch clementach, natomiast w zjezdzalni
pontonowej o wigkszej srednicy, taka sama iloé¢ gwiazd ma byé¢ zlokalizowana na 4
elementach. Prosze o potwierdzenie, ze tak powinno zostaé.

Odpowiedz 51): Ma byé 26 gwiazd na dwoch elementach zjezdzalni turbo i 26 gwiazd na 4
elementach ( 2 + 2 ) zjezdzalni pontonowe;.

Pytania i odpowiedzi do zapytania z dnia 26.04.2018 I.

Pytanie 1.:

SIWZ dla zaméwienia na robote budowlang o nazwie ,, Przebudowa zjezdzalni zewngtrznych
@ 1400 mm ( niebieska ) oraz @ 800mm (‘czarna ) w kompleksie basenéw krytych w
Tarnowskich Gérach” zaklada, ze zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie: do 1 lipca 2018
roku. W zwigzku z tym, ze podpisanie umowy jest realne po 21 maja 2018 ( zakladajac termin
sktadania ofert oraz okres odwolawczy zgodnie z procedurg przetargowa ) na catkowitg
realizacj¢ zadania jest okoto 6 tygodni ( w tym demontaz istniejacych zjezdzalni, czesci
konstrukcji oraz montaz konstrukcji i montaz nowych elementow laminatowych ). Z




doswiadczenia, ktére wynieslismy na podobnym obiekcie wiemy, ze prace demontazowe i
montazowe 2 zjezdzalni z efektami multimedialnymi zajma okoto 4 tygodni. W zwiazku z
tym na wyprodukowanie stali, elementow z laminatu oraz montaz efektéw multimedialnych
pozostaje ok 2 tygodni. Wyprodukowanie stali ocynkowanej oraz elementow $lizgu ( ok. 170
m ) w tak krotkim czasie nie gwarantuje odpowiedniej jakosci wykonania. Czy dopuszczajg
Panstwo wydtuzenie terminu realizacji?

Odpowiedz 1: Zamawiajgeemu zalezy na uruchomieniu zjezdzalni na czas wakacji dlatego
nie przewiduje mozliwosci przedtuzenia terminu realizacji zadania.
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