

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Na mocy art.92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) zwanej w dalszym ciągu ustawą, uprzejmie informujemy, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

Znak : ZP – 6 / 2018 na „Przebudowa zjeżdżalni zewnętrznych Ø 1400 mm (niebieska) oraz Ø 800 mm (czarna) w kompleksie basenów krytych w Tarnowskich Górach“

Nr ogłoszenia : 554480-N-2018. , została wybrana oferta Nr – 2 **Amnon Polska Sp. z o.o.**

Al. Korfantego 2, 40-004 Katowice

Uzasadnienie wyboru oferty :

Za wykonanie przedmiotu zamówienia „Przebudowa zjeżdżalni zewnętrznych Ø 1400 mm (niebieska) oraz Ø 800 mm (czarna) w kompleksie basenów krytych w Tarnowskich Górach”,

Amnon Polska Sp. z o.o. Al. Korfantego 2, 40-004 Katowice

zaoferował najkorzystniejszą ofertę w wysokości : 919.425,00 zł brutto (K1) oraz 0,4 % **zwiększenie wysokości kary umownej za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy lub za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym oraz odbiorze końcowym (K2)**

Przy wyborze oferty. Zgodnie z Rozdziałem XXVII SIWZ, Zamawiający kierował się kryterium ceny – 80 %, **zwiększenie wysokości kary umownej za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy lub za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym oraz odbiorze końcowym (K2) – waga 20%**

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Lp.	Nazwa firmy i adres Wykonawcy	Oferta cenowa / punkty	
1.	Firma Mazur Sp. z o.o. S.k. ul. Szyby Rycerskie 1, 41-909 Bytom	Kryterium 1 Cena: 938.121,00 zł brutto 762.700,00 zł netto Kryterium 2 - zwiększenie wysokości kary umownej za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy lub za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym oraz odbiorze końcowym 0,4 % Punkty : 98,41	Punkty – 78,41 Punkty – 20

2.	Amnon Polska Sp. z o.o. Al. Korfantego 2, 40-004 Katowice	Kryterium 1 Cena: 919.425,00 zł brutto 747.500,00 zł netto Kryterium 2 - zwiększenie wysokości kary umownej za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy lub za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym oraz odbiorze końcowym 0,4 % Punkty : 100	Punkty – 80 Punkty – 20

PREZES ZARZĄDU


 Michał Fajer