

Tarnowskie Góry, dnia 31.05.2022 r.

ZP.3/2022

Dotyczy: Zamówienia dla zadania pn. Zastosowanie układu ogniw fotowoltaicznych (PV) do produkcji energii elektrycznej w obiektach Parku Wodnego i Hali Sportowej zlokalizowanych przy ul. Obwodnica 8 w Tarnowskich Górach.

Z uwagi na zaistniałą omyłkę pisarską w opublikowanych pytaniach z dnia 27.05.2022r. przekazujemy poprawioną treść odpowiedzi na pytania.

Omyłka dot. Odpowiedzi Na pytania 1 - odp. Ad. 5

Było:

Ad. 5

Zamawiający wyraża zgodę.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust.5 Umowy:

„8. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Robót, jak również wnioskować o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót w termin 3 dni roboczych od przekazania uwag.”

Nowe brzmienie § 7 ust.5 Umowy:

„8. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Robót, jak również wnioskować o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót w termin 5 dni roboczych od przekazania uwag.”

Jest:

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust.8 Umowy:

„8. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Robót, jak również wnioskować o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót w termin 3 dni roboczych od przekazania uwag.”

Nowe brzmienie § 4 ust.8 Umowy:

„8. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Robót, jak również wnioskować o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót w termin 5 dni roboczych od przekazania uwag.”

Powyzsza zmiana stanowi integralną część SWZ.